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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwiazanych z remontem i elementami przebudowy
budynku i terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Zawartos¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegdlnych rodzajow robot
budowlanych opisanych wg podziatu Wspolnego Stownika Zamoéwien.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy ja stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:

ST - 00 Wymagania ogolne

ST - 01 Roboty rozbiorkowe i ziemne

ST - 02 Elementy zelbetowe, betonowe i murowe

ST - 03 Roboty elewacyjne

ST - 04 Roboty izolacyjne i warstwy separacyjne

ST - 05 Podbudowy i nawierzchnie

ST - 06 Mata architektura

ST - 07 Zielen

Zakres poszczegolnych rozdziatow specyfikacji umozliwia podziat zadan i robot w ramach
realizowanej inwestycji, koordynacje dziatan jak réowniez zawieranie dowolnego typu umow,
z jednym lub wieloma wykonawcami.

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot zdefiniowane sa okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dyrektor - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy

Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Europejska norma - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Geodezyjna obstuga obiektu - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow1.5 geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.
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Inspektor - Inspektor Nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna reprezentujaca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zgodnie z ustawa Prawo Budowlane).
Kierownik - Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robot.

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Odbior koncowy - odbior robdot dokonywany po zakonczeniu realizacji robot umozliwiajacy
zgtoszenie zakonczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa
pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspélnych dla asortymentow grup
wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow typoszeregdw wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i
jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania Robot Podstawowych niezaliczane do
Robot Tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu roboét
podstawowych.

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
stanowiace opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce robot budowlanych oraz  wszelkich
podwykonawcow badz dostawcéw materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Wyréb budowlany - wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
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Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora, osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.5 Og6lne warunki dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiOR i poleceniami Inzyniera. Dokumentacja Projektowa, STWiOR
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu/Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych/
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku zawierania Kontraktow/Umow na poszczegolne prace szczegodlnie wazna jest ich
wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji
itd. Wykonawca poszczegélnych rodzajow prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z uwagi na wewnetrzng spdjnosc i koordynacje poszczegolnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwiazan lub materiatow bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji
obiektu.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez Inzyniera.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sa wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzace. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWiOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapic
materiatami/urzadzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow
STWiORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, jednak Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym rownowaznych rozwigzan w tym do
przedstawienia prébek, atestow i dokumentéw potwierdzajacych dane techniczne na etapie
budowy, przed przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

Dostawca zobowiazany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia
rysunkow (odpowiedniej skali), przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty rozwiagzan, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktore spetniaja
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec sie z Inzynierem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych
winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie
czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwiagzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie

5




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 00 Wymagania ogolne

stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupetniajace w ramach zastosowanych systemow
technologii wykonczenia, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie, a sa wymagane w ramach
zastosowanych systemow.

Zatwierdzenie materiatow, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow, przedmiary
robét, wewnetrzny plan jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci
opisowej.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywaé w powiazaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego niepogorszonego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu przejecia koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz stosowne specyfikacje
wykonania i odbioru robét.
W szczegdlnosci wykonawca musi zapoznac sie z :
= warunkami lokalnymi
= warunkami gruntowymi
= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektowa, takze wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktore precyzuja
wymiary oraz zaleznosci elementéow przewidzianych do wzajemnej koordynacji
wymiarowej i materiatowej
»= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji
terminowej wykonania poszczegolnych prac
Wykonawca powinien przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidtowosc przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegélne elementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z
zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawca powinien o ile to mozliwe i konieczne
wykona¢ stosowna dokumentacje warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Koniecznos¢ wykonania w/w dokumentacji stwierdza Inzynier.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacje:
* Projekt organizacji i harmonogram robét
= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
= Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym
= Projekty warsztatowe i/lub montazowe dla robot objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile
projekty takie beda niezbedne.
= Projekty powykonawcze.
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= Instrukcje eksploatacyjne.

»= Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepisow i ustaw
Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu/Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i
bedzie podstawa do prowadzenia robot w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.8 Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWiOR) podane sa odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Odniesienia do wyszczegoélnionych norm nalezy rozumie¢ jako koniecznosc¢ zastosowania sie do
obowiazujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych, nie wyszczegolnionych (STWiOR) norm
krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem/Umowa
i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych (STWiOR). Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescia i wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roéznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych sa uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie.

W przypadku braku szczegétowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegotowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosc
zastosowania sie do obowiazujacej aktualnie wersji normy.

1.9 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomosc
terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych sie do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie
bedace wynikiem dziatan wykonawcy obciazaja go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec
inwestora jak i 0sob trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisow prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujacych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wtaczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawca ciazy w petni obowiazek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegolnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie badz z powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zaktocito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajacymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek sprzatania ogolnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu
pierwotnego terenu wokot budynku, ktore byty wykorzystywane do celow budowy, w tym miejsca
sktadowania materiatow, wyjazdow na drogi publiczne, takze usuniecia wszelkiego rodzaju
odpadow budowlanych, blokow betonowych, kamieni, roznych sktadowisk, przywrocenie do stanu
pierwotnego obiektdw lub elementow zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drdég publicznych i prywatnych, szczegolnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
elementow budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowiazany zorganizowac zaplecze przestrzegajqc
obowiazujacych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscia powstania pozaru.

1.11 Ochrona zieleni

W przypadkach, kiedy w czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacych drzew
moze wystapi¢ chwilowe pogorszenie warunkow wzrostu dla drzew. W celu zapobiezenia
uszkodzeniom roslin Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z projektem ochrony zieleni
i stosowaniu sie adekwatnie do jego wytycznych. Wykonawca wykona i przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia Projekt zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy .
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Wykonawca powinien dopilnowac min, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami ciezkimi
(zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie pojazdow w
zasiegu koron drzew moze spowodowac miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego efektem
jest powolne ich zamieranie),

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krotkim czasie.

W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacja,
wymiang lub remontem istniejacej instalacji podziemnej nalezy:

- prace wokot pni drzew wykonywacd recznie w formie wykopow wasko przestrzennych (na
minimalna szerokosc),

- zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, strata wody w
przypadku odkrycia bryty korzeniowe;

- nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajduja sie korzenie od strony pnia

drzewa.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera

1.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja przepisy wraz z aktualnymi zmianami:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, ze p6zniejszymi zmianami).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zniejszymi
zZmianami).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktory winien zawierac¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa

9
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i ochrony zdrowia.

1.14 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy.

1.15 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robo6t zasadniczych objetych Kontraktem/Umowa obejmuja:
1. Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do
robot.
3. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
Przebudowe urzadzen kolidujacych
Oznakowanie Robot
Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.
9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia roboét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robot.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie
Z podstawa ptatnosci) koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w Kwocie Umowy.

PN

1.16 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowac zaplecze przestrzegajqc
obowiazujacych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Samtarnego

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

W zapleczu Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce dla spotkan z Inzynierem (poko6j narad
wyposazony w ztacze internetowe, sprzet komputerowy, zaplecze sanitarne).

1.17Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydanag przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz.
2016 22003 r., z p6zn. zm.) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania
okreslonych materiatow i towarow w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia z niej
wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
musza by¢ przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdbw wymaga zatwierdzenia Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiagzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca
nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieza, zachowaty swoja jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana
Z postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg
spetniac wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.4Inspekcja wytworni materiatow

Wytwédrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga byc
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pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktu/Umowy, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i czesciach opisowych Dokumentacji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone rdéznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie
informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych
i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow Sciekowych, magistrali wodnej i rur
przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie
takiej informacji przez Administracje Lokalna nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w
inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia
i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na pismie przedstawic
zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byc
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
Nalezy zleci¢ nadzér do administratorow sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie moga
stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny byc¢ ujete w kosztach ogolnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostana natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Zabronione jest sktadowanie materiatow i ruch maszyn na powierzchni placu bedacej
jednoczes$nie dachem budynku muzeum
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) czesc ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot,
h bhp)
- plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementdow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

b)czesc szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sa okreslone w STWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :

= Kontrakt/Umowa na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dziennik budowy
dokumentacja geologiczna
decyzja o pozwoleniu na budowe

= dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zostac
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji
rob6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
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z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i wstepnych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych

powyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan

Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, rowniez na

nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentow

budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Inwestora.

W zwiazku z wymaganiami co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych

wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia wykonania prac

i zastosowania materiatow przez doradcow technicznych producentéw zastosowanych technologii.

Doradcy techniczni sq zobowiazani prowadzi¢ nadzoér nad poszczegélnymi fazami wykonawstwa

wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze oswiadczenie bedzie

stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkow gwarancji.
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7.0BMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8.WARUNKI ODBIORU.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilosc¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru robdt zanikajacych i zakrywanych Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje Inwestor wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3 Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowy bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych/umowy liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4 Dokumenty odbiorowe.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a)  rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c)  uwagiizalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e)  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych, Proby
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Eksploatacyjnej zgodne z STWiIOR i PZJ,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h)  sprawozdanie techniczne,

i) powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektow do
eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowiazujacego prawa polskiego.

k)  dokumentacje powykonawcza

)} raport z rozruchu

m)  protokoty sprawdzen i badan

n) szczegotowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup
srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a)  zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b)  wykaz wprowadzonych zmian,
c)  uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
e) stwierdzenie osiagniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do Odbioru Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego -
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Szczegotowy zakres dokumentow odbiorowych okreslony jest w Kontrakcie/Umowie.

8.5 Swiadectwo odbioru

Inzynier wystawi Swiadectwo odbioru robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catoci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej.

8.6 Koncowe Swiadectwo Ptatnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany przedstawic
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatacznikami, ktorych zakres wynika Scisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwiazanych z
Kontraktem/Umowa, i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.
Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.7 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiadac¢ podstawowej dokumentacji projektowej,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej.
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Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Wykazie Kwot
Ryczattowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycja rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowac¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie bedzie podstawa do zmian cen ryczattowych
Wycenionego Wykazu Kwot Ryczattowych i innych roszczen Wykonawcy.

Uszczegotowienie sposobu zaptaty nastapi w Kontrakcie/Umowie.
10.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powotuja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z
pozniejszymi zmianami))

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej STWiOR nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie
jednak, ze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy
obowiazkowe w stosowaniu rdéwnorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentéow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:Ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zniejszymi
Zmianami).
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z po6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Dyrektywa 94/9/WE/ATEX

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr
151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
438).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr
5 poz. 58).
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