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Roboty budowlane w zakresie muzeéw - CPV 45212313-3

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1 KONSTRUKCJE

Konstrukcja stalowa stal St3S malowana antykorozyjnie
1. CDP_ST-K.03|zestawem farb alkidowych dla kat.C1, RAL 7038 t 2,82

Konstrukcje stalowe klap stalowych nr1-3 - okucia+ konstrukcja
klap ze stali St3S malowane antykorozyjnie zestawem farb
2 CDP_ST-K.03]|alkidowych dla kat.C4, RAL 7038 t 4,00

1.2 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

3. CDP_ST-A.02]lzolacja pozioma z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 8 cm| m2 159,65

4. CDP_ST-A.02|Izolacja pozioma akustyczna ze styropianu gr. 30 mm (C2,L3) m2 127,50

Izolacje akustyczne z wetny mineralnej z welonem gr.10 cm na
$cianach np.Industrial typ 120 Rockwool lub réownowazna

5. CDP_ST-A.02|(pom.agragatu wody lodowej) m?2 39,50
Izolacje akustyczne z wetny mineralnej gr.10 cm z welonem na
6 CDP_ST-A.02|stropach np.Industrial typ 120 Rockwool lub réwnowazna m2 62,00

1.3. ROBOTY MUROWE

7. CDP_ST-A.05|Sciany z bloczkéw silikatowych gr.12 cm (F1) m2 124,20
8. CDP_ST-A.05|Sciany z bloczkéw silikatowych gr.15 cm (F2) m2 161,22
9 CDP_ST-A.05|Sciany z bloczkéw silikatowych gr.18 cm (F3) m2 19,67

1.4. ROBOTY PODLOGOWE

Zbrojona wylewka betonowa gr.9 cm na warstwie rozdzielczej z

10. [CDP_ST-A.03|2x folii PE (D4) m?2 83,70
Zbrojona wylewka betonowa gr.9 cm na warstwie rozdzielczej z

11. |CDP_ST-A.03]|2x folii PE powierzchniowo utwardzona (L3) m2 40,90
Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z

12. [CDP_ST-A.03|2x folii PE (D5) m2 103,40

Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z
2x folii PE z dodatkiem plastyfikatora z ogrzewaniem
13. |CDP_ST-A.03|podtogowym (D7) m2 67,90

1.5. SUFITY PODWIESZANE

Sufit podwieszany z ptyt GK petnych na ruszcie stalowym

14. [CDP_ST-A.04|systemowym (E1) m2 39,60
Sufit podwieszany z ptyt GKI petnych na ruszcie stalowym

15. |CDP_ST-A.04|systemowym (E2) m2 48,60
Sufit podwieszany z ptyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie

16. |CDP_ST-A.04|stalowym systemowym (E5) m2 27,48
Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt GK, wymiar modutu 60x60

17. [CDP_ST-A.04|cm z rewizjami (E6) m2 40,90

1.6. OBUDOWY | OKLADZINY

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm klejonych wraz z

elementami przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) -$ciana
nad bramg segmentowg wg rys.2.9.21 wys.powyzej 4 m wraz z
18. |CDP_ST-A.06|kosztem rusztowan m2 6,92

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm klejonych wraz z
elementami przynaleznymi z ptyt - wykonczenie- blendy przy
19. |[CDP_ST-A.06|drzwiach: DW 41, DW 42, DW 43, DW 71 m2 7,92

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie
systemowym ze stali ocynkowanej 100 wraz z elementami
przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) - G8 Sciana przy
20. [CDP_ST-A.06|schodach gtéwnych wg rys 2.2.5 wys.do4 m m2 45,50

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie
systemowym ze stali ocynkowanej 100 wraz z elementami
przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) - G8 Sciana przy
schodach gtéwnych wg rys 2.2.5 wys.powyzej 4 m wraz z
21. |CDP_ST-A.06 |kosztem rusztowan m2 48,80

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.6 mm na ruszcie
systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami
przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) G1 sciany w pom. -
22. |CDP_ST-A.06|1.9 wraz z zabudowg wneki drzwi DW 41 m2 29,38
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23.

CDP_ST-A.06

Oktadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie
systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami
przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) G1 Sciana przy
drzwiach DW 73

m2

1,70

24,

CDP_ST-A.06

Okfadzina z ptyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie
systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami
przynaleznymi z ptyt (montaz niewidoczny) G1 wneki
wentylacyjne od poz.-0,30 do stropu zelbetowego - wys.powyzej 4
m wraz z kosztem rusztowan (rys.2.9.15.1)

m2

36,93

25,

CDP_ST-A.06

Przedscianki z ptyt GKI dwuwarstwowe na ruszcie systemowym
ze stali ocynkowanej 100 (G6)

m2

54,60

26.

CDP_ST-A.06

Zabudowa z ptyt kompozytowych gr.8 mm wraz z elementami
przynaleznymi z piyt przy drzwiach windy (rys.2.9.12.2)

m2

2,00

1.7. ROBOTY MALARSKIE

27.

CDP_ST-A.07

Malowanie dwukrotne z uprzednim zagruntowaniem farbg
laserunkowg betonu - powierzchnie sufitdw np.KEIM Concretal
Fixactiv+tKEIM Concretal Lasur lub rownowazne (H4) wys.do 4 m

m2

93,23

28.

CDP_ST-A.07

Malowanie dwukrotne z uprzednim zagruntowaniem farba,
laserunkowg betonu - powierzchnie sufitow i zeber np.KEIM
Concretal Fixactiv+KEIM Concretal Lasur lub rownowazne (H4)
wys.powyzej 4 m wraz z kosztem rusztowan

m2

1753,11

29.

CDP_ST-A.07

Powltoka z zywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z
zagruntowaniem wykonana na ptytach GK - powierzchnie
pionowe (H5)

m2

87,50

30.

CDP_ST-A.07

Powtoka z zywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z
zagruntowaniem wykonana na betonie, bloczkach - powierzchnie
pionowe (H5)

m2

191,70

31.

CDP_ST-A.07

Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni betonowej $cian 2x -
(H6) sciany w pom.-1.27

m2

39,50

32.

CDP_ST-A.07

Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni oktadziny $cian z ptyt
cementowo-drzazgowych 2x - (H6) $ciany przy schodach
gtéwnych wys.do 4 m

m2

45,44

33.

CDP_ST-A.07

Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni oktadziny $cian z ptyt
cementowo-drzazgowych 2x - (H6) sciany przy schodach
gtéwnych wys.powyzej 4 m wraz z kosztem rusztowan

m2

48,80

34.

CDP_ST-A.07

Powtoka z zywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z
zagruntowaniem wykonana na ptytach GK - powierzchnia sufitow

m2

38,80

35.

CDP_ST-A.07

Malowanie dwukrotne farbg zmywalng tynkéw cementowo-
wapiennych, bloczkéw i betonu - powierzchnie pionowe (H8)

m2

31,30

36.

CDP_ST-A.07

Malowanie dwukrotne farbg akrylowo-dyspersyjng tynkow
cementowo-wapiennych, bloczkéw i betonu - powierzchnie
pionowe (H2)

m2

271,20

37.

CDP_ST-A.07

Zabezpieczenie scian murowanych w pomieszczeniach
technicznych

m2

23,90

38.

CDP_ST-A.07

Malowanie z zagruntowaniem farbg lateksowg sufitow z ptyt GK
(H1)

m2

79,30

1.8. POS

ADZKI

39.

CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki
betonowej wewnatrz - naturalny kolor betonu (12)

m2

160,41

40.

CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie schodéw
betonowych wewnatrz - naturalny kolor betonu (12)

m2

24,30

41.

CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki
betonowej wewnatrz - beton barwiony kolor ciemnografitowy (I13)

m2

42,15

42.

CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki
betonowej w pomieszczeniach mokrych zywicg epoksydows -
kolor ciemnografitowy (14)

m2

76,30

43.

CDP_ST-A.08

Hydrofobowe zabezpieczenie posadzki betonowej w
pomieszczeniach technicznych (15)

m2

11,10

1.9. STO

LARKA | SLUS

ARKA OTWOROWA

44,

CDP_ST-A.09

Drzwi wewnetrzne stalowe z otworem wraz z oscieznicq i
wyposazeniem wg zestawienia - DW 8

kpl

1,00

45,

CDP_ST-A.09

Drzwi wewnetrzne stalowe petne wraz z oscieznicq i
wyposazeniem wg zestawienia - DW 11

kpl

1,00

46.

CDP_ST-A.09

Drzwi wewnetrzne stalowe petne wraz z oscieznicq i
wyposazeniem wg zestawienia - DW 10, DW 12, DW 28, DW 29,
DW 44

kpl

5,00

47.

CDP_ST-A.09

Drzwi wewnetrzne stalowe petne wraz z oscieznicq i
wyposazeniem wg zestawienia - DW 9, DW 13, DW 31, DW 33

kpl

4,00

48.

CDP_ST-A.09

Drzwi wewnetrzne stalowe z otworem wraz z oscieznicq i
wyposazeniem wg zestawienia - DW 30, DW 32

kpl

2,00

49.

Drzwi wewnetrzne stalowe petne przeciwpozarowe El 30 wraz z

CDP_ST-A.09

oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia - DW 25

kpl

1,00
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Drzwi wewnetrzne stalowe petne przeciwpozarowe z blendg ppoz
nad otworem drzwiowym EI| 30 wraz z oscieznicg i wyposazeniem

50. |CDP_ST-A.09|wg zestawienia - DW 47 kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne stalowe petne przeciwpozarowe El 60 wraz z

51. |CDP_ST-A.09]|oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia- DW 73 kpl 1,00

52. [CDP_ST-A.09|Brama segmentowa kompletna z oktadzing z ptyt kompozytowych| kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne petne wykonczone ptytg kompozytowa wraz z

53. |CDP_ST-A.09]|oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia - DW 34 kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne petne wykonhczone ptytg kompozytowg wraz z
oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia - DW 35, DW 36, Dw

54. |CDP_ST-A.09|38 kpl 3,00
Drzwi wewnetrzne petne wykonczone ptytg kompozytowa wraz z

55. |CDP_ST-A.09|oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia - DW 39 kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne petne wykohczone ptytg kompozytowg wraz z

56. [CDP_ST-A.09]|oscieznica i wyposazeniem wg zestawienia - DW 40 kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne petne wykonhczone ptytg kompozytowg wraz z

57. [CDP_ST-A.09]|oscieznicg i wyposazeniem wg zestawienia - DW 41 kpl 1,00
Drzwi wewnetrzne petne wykonczone ptytg kompozytowg z

58. [CDP_ST-A.09|oscieznicg - DW 42, DW 43 kpl 2,00
Drzwi wewnetrzne sktadane z ptyty meblarskiej laminowanej

59. [CDP_ST-A.09|(zaplecze kawiarni) kpl 1,00

60. |CDP_ST-A.09|Scianki kabin WC np..system Schafer lub réwnowazne kpl 3,00
Scianki czotowe kabin WC z drzwiami DW-K52, DW-K53, DW-

61. |CDP_ST-A.09|K54, DW-K55, DW-K56 np. system Schafer lub rwnowazne kpl 5,00

1.10. ROBOTY SLUSARSKIE

Dostawa i montaz pochwytéw z ptaskownika stalowego
malowanego proszkowo na kolor ciemnografitowy na

62. |CDP_ST-A.12|wspornikach stalowych mocowanych na kotwy wklejane m 13,92
Dostawa i montaz pochwytow z ptaskownika ze stali nierdzewnej

63. [CDP_ST-A.12|wraz z wykonaniem wneki (wg.rysunku detalu 2.9.16.4-5) m 7,00

1.11. WYPOSAZENIE

Dostawa i montaz wyposazenia WC: dozownik mydfa nascienny

64. |CDP_ST-A.14|prod.referencyjny Mediclinics DJT118 kpl 6,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: dozownik mydfa nascienny

65. |CDP_ST-A.14|prod.referencyjny Mediclinics DJT11CS kpl 1,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: dozownik mydfa nascienny

66. [CDP_ST-A.14|prod.referencyjny dozownik mydta Merida D4B kpl 6,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: podajnik recznikow

67. |CDP_ST-A.14|papierowych z koszem stal prod.referencyjny Bobrik kpl 3,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: podajnik recznikow

68. |CDP_ST-A.14|papierowych prod.referencyjny Merida PZ2 Mini kpl 6,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: pojemnik na papier

69. |CDP_ST-A.14|prod.referencyjny Mediclinics F-0787C kpl 9,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: uchwyt szczotki toaletowe;j

70. |CDP_ST-A.14|ze szczotkg kpl 9,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: uchwyt scienny poziomo-

71. |CDP_ST-A.14|pionowy prod.referencyjny ROCA A 810000PA prawy kpl 1,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: uchwyt Scienny prosty

72. |CDP_ST-A.14|prod.referencyjny ROCA A 84000020A kpl 1,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: uchwyt Scienny uchylny

73. |CDP_ST-A.14|prod.referencyjny ROCA A81000080A kpl 2,00

74. |CDP_ST-A.14|Dostawa wyposazenia WC: kosz prod.referencyjny Merida B7B kpl 3,00
Dostawa i montaz wyposazenia WC: klapa reizyjna

75. |[CDP_ST-A.14|prod.referencyjny Knauf W250 H-8 kpl 8,00

76. |[CDP_ST-A.14|Dostawa i montaz wyposazenia WC: haczyki pojedyncze kpl 5,00

77. |CDP_ST-A.14|Dostawa i montaz luster nasciennych m2 5,70

78. |[CDP_ST-A.14|Dostawa szafek do szatni kpl 8,00

79. |CDP_ST-A.14|Dostawa i montaz blatéw laminowanych szer.60 cm m 14,65
Dostawa i montaz zabudowy szatni ogéinodostepnej z piyty

80. |CDP_ST-A.14|meblarskiej laminowanej wg rysunku szczegétowego kpl 1,00

Razem roboty budowlane (netto)

W tym podatek VAT

Razem roboty budowlane (brutto)

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ robot nalezy podawac¢ w PLN z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku




BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZELOMY" - Il ETAP

.
PROGRAM = Pomorze UNIA EUROPEJSKA [
REGIONALNY L [ § o EUROPEJSKI FUNDUSZ ol kel
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI 'I=‘ Z aCh Od n Ie ROZWOJU REGIONALNEGO Kok

BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZELOMY -1l ETAP

Jednostka Cena jedn. Wartosé
Nr.poz Nr ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa|llosé PLN *) PLN *)
1. 2. 3. 4. |[5. 6. 7.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalowanie wentylacji CPV - 45331210-1

2.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.1.1 Instalacja wentylacji

2.1.1.1 Wentylacja — ukiad K1

1. ST-1S.07 [Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do m2 5,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
2. ST-1S.07 |D:200mm m2 23,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. prostokatny o
3. ST-1S.07 |obwodzie do 1800 m?2 1,00
4, ST-1S.07  |Kompletny klimakonwektor kanatowy 4-rurowy np.42EM32 kpl 3,00
Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-
5. ST-1S.07 [H/400x16 kolor czarny wraz z niezbednymi elementami szt 9,00
6. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu K1 kpl 1,00
2.1.1.2 Wentylacja — uktad K2
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o
7. ST-1S.07 |obwodzie do 1800 m2 10,00
Kratka wentylacyjna prostokgtna 600x200 kolor czarny wraz z
8. ST-1S.07 |niezbednymi elementami montazowymi szt 3,00
9. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu K2 kpl 1,00
2.1.1.3 Wentylacja - uktad N1
10. ST-1S.07 |Montaz kanatow wentylacyjnych z pityt z widkna szklanego wrazz | m2 180,00
Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do
11. ST-1S.07 [D:250mm m2 19,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o $rednicy do
12. ST-1S.07 |D:315mm m2 27,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
13. ST-1S.07 [D:200mm m?2 11,00
14, ST-1S.07 |Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o m2 119,00
15. ST-IS.07 [Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 800x800 z kpl 2,00
16. ST-1S.07 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-| szt 7,00
17. ST-1S.07 [Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng VDW-Q-Z-| szt 5,00
18. ST-1S.07 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-[ szt 4,00
19. ST-1S.07 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-[ szt 6,00
Kompleina centrala wentylacyjna GOLD RX 40 (NI) wraz z
20. ST-IS.07 |automatykg, montazem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00
21. ST-1S.07 [Przepustnica kotowa D:250 szt 12,00
22. ST-IS.07 [Przepustnica kotowa D:200 szt 4,00
23. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 szt 6,00
Kompletny nawilzacz parowy (16 kg/h) wraz z elementami
24, ST-1S.07 |dodatkowymi, okablowaniem i uruchomieniem szt 1,00
25. ST-1S.07 [Préby i uruchomienie catego uktadu N1 kpl 1,00
2.1.1.4 Wentylacja - uktad N2
Montaz kanatéw wentylacyjnych z ptyt z wiékna szklanego wraz z
26. ST-1S.07 |niezbednymi elementami montazowymi m2 17,00
Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do
27. ST-1S.07 [D:250mm m2 4,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
28. ST-1S.07 [D:315mm m2 12,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o $rednicy do
29. ST-1S.07 [D:200mm m2 1,00
30. ST-I1S.07 [Przewod wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o m?2 8,00
Kompleina centrala wentylacyjna GOLD RX 04 (N2) wraz z
31. ST-IS.07 |automatykg, montazem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 400x250 z
32. ST-1S.07 [sitownikiem kpl 1,00
33. ST-1S.07 [Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng VDW-Q-Z-| szt 2,00
Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-
H/300x8 kolor czarny wraz z niezbednymi elementami
34. ST-IS.07 |montazowymi szt 6,00
35. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 szt 2,00
36. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:125 szt 6,00
Kompletny nawilzacz parowy (5 kg/h) wraz z elementami
37. ST-1S.07 |dodatkowymi, okablowaniem i uruchomieniem szt 1,00
38. ST-IS.07  [Préby i uruchomienie catego ukfadu N2 kpl 1,00
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2.1.1.5 Wentylacja - uktad N3

Montaz kanatéw wentylacyjnych z ptyt z widkna szklanego wraz z

39. ST-1S.07 |niezbednymi elementami montazowymi m2 12,00
Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o $rednicy do
40. ST-1S.07 [D:250mm m2 2,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
41, ST-1S.07 [D:315mm m2 6,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o
42, ST-1S.07 |obwodzie do 1800 m2 20,00
43. ST-1S.07  |Ttumik akustyczny prostokgtny 250x500x1000 szt 1,00
Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-
H/600x48 kolor czarny wraz z niezbednymi elementami
44, ST-IS.07 |montazowymi szt 3,00
45, ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:250 szt 3,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 250x500 z
46. ST-1S.07 [sitownikiem kpl 1,00
Kompletna centrala wentylacyjna GOLD RX 05 (N3) wraz z
47. ST-1S.07 |automatyka, montazem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00
48. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu N3 kpl 1,00
2.1.1.6 Wentylacja - uklad N5
Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do
49, ST-1S.07 [D:200mm m2 1,50
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
50. ST-1S.07 |D:200mm m2 3,00
Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-
H/500x24 kolor czarny wraz z niezbednymi elementami
51. ST-IS.07 |[montazowymi szt 1,00
52. ST-IS.07 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D:160 z sitownikiem | kpl 1,00
53. ST-1S.07 |Zawor wentylacyjny nawiewny D:160 szt 2,00
54, ST-1S.07 [Przepustnica kotowa D:250 szt 1,00
55. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 szt 2,00
56. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu N5 kpl 1,00
2.1.1.7 Wentylacja - uktad N6
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o $rednicy do
57. ST-1S.07 [D:200mm i udziale ksztattek 55% m2 12,00
Montaz kanatow wentylacyjnych z ptyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych EIS60 wraz z niezbednymi elementami
58. ST-IS.07 |montazowymi m2 2,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 800x800 z
59. ST-I1S.07 [sitownikiem kpl 2,00
Kratka wentylacyjna 375x75 wraz z niezbednymi elementami
60. ST-1IS.07 [montazowymi szt 2,00
61. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 kpl 1,00
62. ST-IS.07 [Préby i uruchomienie catego uktadu N6 kpl 1,00
2.1.1.8. Wentylacja - uktad W1
63. ST-1IS.07 [Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A - CS 1200x900 szt 1,00
Montaz kanatow wentylacyjnych z ptyt z widkna szklanego wraz z
64. ST-1S.07 |niezbednymi elementami montazowymi m2 166,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o
65. ST-1S.07 |obwodzie do 4400 m2 57,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 800x800 z
66. ST-I1S.07 [sitownikiem kpl 1,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 1200x900 z
67. ST-I1S.07 [sitownikiem kpl 1,00
68. ST-IS.07 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x600 szt 2,00
69. ST-IS.07 [Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x600 szt 2,00
70. ST-1S.07 [Préby i uruchomienie catego ukfadu W1 kpl 1,00
2.1.1.9 Wentylacja - uktad W2
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do
71. ST-1S.07 |D:315mm m2 24,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o
72. ST-1S.07 |obwodzie do 1800 m?2 11,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 500x200 z
73. ST-1S.07 [sitownikiem kpl 1,00
74. ST-1S.07 |Wyrzutnia Scienna kotowa D:315 szt 1,00
Kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbednymi elementami
75. ST-IS.07 |montazowymi szt 1,00
76. ST-IS.07  |Préby i uruchomienie catego uktadu W2 kpl 1,00
2.1.1.10 Wentylacja - uktad W3
Montaz kanatéw wentylacyjnych z ptyt z widkna szklanego wraz z
77. ST-1S.07 |niezbednymi elementami montazowymi m2 9,00
Montaz kanatéw wentylacyjnych z ptyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych EIS60 wraz z niezbednymi elementami
78. ST-IS.07 |montazowymi m2 4,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o
79. ST-1S.07 |obwodzie do 1800 m2 20,00
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Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do

80. ST-1S.07 |D:250mm m2 1,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do

81. ST-1S.07 |D:315mm m2 2,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do

82. ST-1S.07 [D:200mm m?2 8,50

Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng VDW-Q-Z-
H/600x24 kolor czarny wraz z niezbednymi elementami

83. ST-1S.07 |[montazowymi szt 2,00
Kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbednymi elementami

84. ST-1IS.07 |[montazowymi szt 1,00

85. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 kpl 1,00

86. ST-1S.07  |[Ttumik akustyczny prostokgtny 250x500x1000 szt 1,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 250x500 z

87. ST-1S.07 [sitownikiem kpl 1,00

88. ST-1S.07 |Wyrzutnia sSciennaWs 500x400 szt 1,00

89. ST-1S.07  [Préby i uruchomienie catego uktadu W3 kpl 1,00

2.1.1.11 Wentylacja - uktad W5

Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do

90. ST-IS.07  |D:200mm m2 3,19
Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do

91. ST-IS.07 |D:200mm m?2 0,57

92. ST-1S.07 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D:160 z sitownikiem | kpl 1,00

93. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:160 szt 2,00

94. ST-IS.07 |Zawér wentylacyjny wywiewny D:160 szt 2,00

95. ST-1S.07 [Préby i uruchomienie catego uktadu W5 kpl 1,00

2.1.1.12. Wentylacja - uktad W8

Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o $rednicy do

96. ST-1S.07 [D:200mm m?2 15,00
Przewod wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do
97. ST-1S.07 [D:200mm m?2 3,50
98. ST-IS.07 |Zawoér wentylacyjny wywiewny D:100 szt 9,00
99. ST-1S.07 |Przepustnica kotowa D:125 szt 1,00
100. ST-1S.07 [Przepustnica kotowa D:100 szt 7,00
101. ST-1S.07 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D:200 z sitownikiem | kpl 1,00
102. ST-1S.07 [Wyrzutnia $cienna kotowa D:200 szt 1,00
103. ST-IS.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu W5 kpl 1,00

2.1.1.13. Wentylacja - uktad W12

Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o $rednicy do

104. ST-1IS.07 [D:200mm m2 1,50
105. ST-1S.07 |Przepustnica samoczynna zwrotna RSK D:160 szt 1,00
106. ST-1IS.07 [Wentylator kanatowy D:160 z wyposazeniem kpl 1,00
Aluminiowa kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbednymi
107. ST-1S.07 |elementami montazowymi szt 1,00
108. ST-1S.07 [Wyrzutnia $cienna kotowa D:200 typu USAV szt 1,00
109. ST-1S.07 |Ttumik akustyczny kotowy D:160 szt 1,00
110. ST-1S.07 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D:200 z sitownikiem | kpl 1,00
111. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu W12 kpl 1,00

2.1.1.14. Wentylacja - uklad W14

Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do

112. ST-IS.07 |D:200mm m?2 5,00
113. ST-1S.07 |Wentylator kanatowy Zero Box D:160 z wyposazeniem kpl 1,00
114, ST-1S.07 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D:200 z sitownikiem | kpl 1,00
115. ST-I1S.07 |Przepustnica samoczynna zwrotna RSK D:160 szt 1,00
116. ST-I1S.07 [Wyrzutnia $cienna kotowa D:200 typu USAV szt 1,00
Aluminiowa kratka wentylacyjna 250x150 wraz z niezbednymi
117. ST-1S.07 [elementami montazowymi szt 1,00
118. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu W14 kpl 1,00

2.1.1.15 Wentylacja - uktad WA

Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokatny o

119. ST-1S.07 |obwodzie do 6000 m2 25,00
Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej oc. okragty o srednicy do

120. ST-1S.07 [D:200mm m2 0,60

121. ST-1S.07 |Kréciec amortyzacyjny D:710 szt 1,00

122. ST-1S.07 [Kratka ttumigca 1900x1950 szt 1,00

123. ST-1S.07 |Ttumik kanalowy 200x600x2000 szt 1,00

Zakup, dostawa i montaz zestawu elementéw dodatkowych:
kabel grzejny dt. 55m (Q=1,7kW) - 2 szt., termostat z zasilaczem,
czujnik gruntowy, czujnik rynnowy

124. ST-IS.07 kpl 1,00
125. ST-1S.07 |Kratka okragta D:100 szt 2,00
126. ST-1S.07 |Préby i uruchomienie catego uktadu WA kpl 1,00




BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZELOMY" - Il ETAP

2.1.2 Wentylacja - oddymianie

Montaz kanatéw wentylacyjnych z ptyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych EIS60 wraz z niezbednymi elementami
127. ST-1IS.07 [montazowymi m2 220,00
Wentylator oddymiajacy np.F400120 BVAXN 12/56/1000 M-D +
128. ST-IS.07 |wyposazenie dodatkowe kpl 1,00
Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ogniochronnymi wraz z
129. ST-IS.07 [niezbednymi elementami montazowymi m?2 30,00
130. ST-1S.07 |Kréciec amortyzacyjny D:1000 szt 1,00
131. ST-1S.07 |Wyrzutnia Scienna 2300x1150 szt 1,00
132, ST-1S.07 |Kratka wentylacyjna 1200x364 szt 2,00
133. ST-I1S.07 |[Kratka wentylacyjna 1000x584 szt 5,00
134. ST-1S.07 [Préby i uruchomienie catego uktadu oddymiania kpl 1,00

2.1.3. Instalacja klimatyzacji - orurowanie, armatura, urzadzenia

2.1.3.1 Orurowanie

135. ST-1S.07 |Rura stalowa D:20mm z ksztaltkami, probami, malowaniem m 15,00
136. ST-1S.07 [Rura stalowa D:25mm z ksztaltkami, prébami, malowaniem m 13,00
137. ST-IS.07 |Rura stalowa D:32mm z ksztattkami, prébami, malowaniem m 18,00
138. ST-IS.07 |Rura stalowa D:40mm z ksztattkami, prébami, malowaniem m 5,00
139. ST-IS.07 |Rura stalowa D:50mm z ksztattkami, prébami, malowaniem m 10,00
140. ST-IS.07 Rura stalowa D:65mm z ksztattkami, probami, malowaniem m 73,00
141. ST-IS.07 Rura stalowa D:100mm z ksztattkami, probami, malowaniem m 13,00
142. ST-1S.07 |Rura uniwersalna PE-Xa Dz:25mm z ksztattkami, prébami m 2,00
143. ST-1S.07 [Rura uniwersalna PE-Xa Dz:32mm z ksztattkami, prébami m 75,00
144, ST-1S.07 |Rura uniwersalna PE-Xa Dz:40mm z ksztattkami, probami m 2,00
145, ST-1S.07 |Rura uniwersalna PE-Xa Dz:50mm z ksztattkami, prébami m 22,00
146. ST-IS.07 Rura miedzina 1/4" z ksztattkami, prébami m 25,00
147. ST-IS.07 Rura miedziana 3/8" z ksztattkami, prébami m 25,00
148. ST-1S.07 [Rura polipropylenowa Dz:25mm z ksztattkami, probami m 20,00
149. ST-1S.07 |Rura polipropylenowa Dz:32mm z ksztaltkami, probami m 5,00
150. ST-1S.07 [Rura polipropylenowa Dz:40mm z ksztattkami, probami m 8,00
2.1.3.2 Armatura
151. ST-IS.07  |Zawér réwnowazacy gwintowany STAD z odw. Dn:20 szt 7,00
152. ST-IS.07 [Zawdr rbwnowazacy gwintowany STAD z odw. Dn:25 szt 2,00
153. ST-1S.07 |Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD z odw. Dn:32 szt 2,00
154, ST-1S.07 |Zawoér réwnowazacy gwintowany STAD z odw. Dn:40 szt 1,00
155. ST-1S.07 |Zawor réwnowazacy gwintowany STAD z odw. Dn:50 szt 1,00
156. ST-1S.07 |Zawor réwnowazacy kotnierzowy STAF Dn:80 szt 1,00
157. ST-IS.07 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny Dn:15 szt 8,00
158. ST-1S.07 [Filtr siatkowy kotnierzowy Dn:100 szt 1,00
159. ST-1S.07  |Filtr siatkowy kotnierzowy Dn:65 szt 1,00
160. ST-1S.07 [Filtr siatkowy gwintowany Dn:50 szt 1,00
161. ST-1S.07  [Filtr siatkowy gwintowany Dn:32 szt 1,00
162. ST-1S.07 [Filtr siatkowy gwintowany Dn:25 szt 1,00
163. ST-I1S.07 |Filtr siatkowy gwintowany Dn:20 szt 1,00
164. ST-IS.07  |Zawér kulowy gwintowany Dn:65 szt 2,00
165. ST-1S.07 [Zawdr kulowy gwintowany Dn:40 szt 3,00
166. ST-1S.07  |Zawor kulowy gwintowany Dn:32 szt 2,00
167. ST-1S.07  |Zawor kulowy gwintowany Dn:25 szt 5,00
168. ST-1S.07 |Zawor kulowy gwintowany Dn:20 szt 2,00
169. ST-1S.07  |Zawor kulowy gwintowany Dn:15 szt 8,00
170. ST-IS.07 |Zawér gwintowany Dn:15 ze ztgczkg do weza szt 2,00
171. ST-IS.07  |Zawér kulowy kotnierzowy Dn:100 szt 2,00
2.1.3.3 Wyposazenie i urzadzenia klimatyzacji
Workowe spawane naczynie wzbiorcze z zaworem odcinajacym
172. ST-1S.07 |DN:20, manometrem i kurkiem przyciskowym kpl 1,00
Urzadzenie do prozniowego odgazowania instalacji VENTO V
173. ST-1S.07 |4.1. EC z izolacjg przeciw wykropleniu wilgoci szt 1,00

Zakup, dostawa i montaz kompletnego agregatu wody lodowej
chtodzony powietrzem zewnetrznym (do okanatowania), czynnik
chtodniczy R407C, Qch=81,0 kW, czysta woda 7/12°C;

174. ST-IS.07 [+wyposazenie dodatkowe kpl 1,00

Zakup, dostawa i montaz zestawu elementéw dodatkowych dla
ukfadu klimatyzaciji:kabel grzewczy (10W/mb) 2x22m, utozone w
odstepach 560 mm - 44 mb, termostat z hermetycznym

175. ST-IS.07 |czujnikiem powietrznym - 1 szt. kpl 1,00

Dostawa i montaz klimatyzatora typu Split Qch=2,5kw z pomka
skroplin, pilotem przewdowym, zestawem do pracy catorocznrj,

176. bramka LONWORKS kpl 1,00
2.1.3.4 Préby, regulacja, uruchomienie
177. ST-IS.07 [Przeduchanie instalacji sprezonym powietrzem kpl 1,00
178. ST-IS.07 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych kpl 1,00
179. ST-1S.07 |Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym kpl 1,00
Prace, regulacyjne, urzadzen i instalacji, uruchomienie i
180. ST-IS.07 |uzyskanie niskich temperatur kpl 1,00

2.1.4 Izolacje

Izolacja rurociagow otulinami z pianki kauczukowej gr.9 mm
181. ST-1S.07 |$rednica zewnetrzna rurociggu 6-10 mm m 50,00
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Izolacja rurociggdw otulinami z pianki kauczukowej gr.9 mm ,

182. ST-1S.07 |$rednica zewnetrzna rurociggu 28-42 mm m 33,00
Izolacja rurociagdw otulinami z pianki kauczukowej gr.10 mm ,

183. ST-1S.07 |$rednica zewnetrzna rurociggu 28-48 mm m 2,00
Izolacja rurociagdéw otulinami z pianki kauczukowej gr.15mm ,

184. ST-IS.07 |srednica zewnetrzna rurociggu 28-48 mm m 123,00
Izolacja rurociggdw otulinami z pianki kauczukowej gr.20 mm,

185. ST-1S.07 |Srednica zewnetrzna rurociggu 54 mm m 42,00
Izolacja rurociggdw otulinami z pianki kauczukowej gr.25 mm ,

186. ST-1S.07 |$rednica zewnetrzna rurociggu 60 mm m 10,00

Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw otulinami z pianki
187. ST-1S.07 [kauczukowej gr.35 m, $rednica zewnetrzna rurociggu 76 mm m 50,00

Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw otulinami z pianki
188. ST-1S.07 |kauczukowej gr.65 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 76 mm m 25,00

Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw otulinami z pianki

189. kauczukowej gr.100mm, Srednica zewnetrzna rurociggu 114 mm| m 15,00

190. ST-1S.07 [Ostona ognioochronna CP644 50/1,5" szt 4,00

191. ST-IS.07 [Masa uszczelniajgca CP601S szt 8,00
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju

192. ST-IS.07 |prostokatnym matg lamelowg ALU o gr.20mm m2 10,00
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju

193. ST-IS.07 |prostokatnym matg lamelowg ALU o gr.25mm m2 30,00
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju

194, ST-IS.07 [prostokatnym matg lamelowg ALU o gr.30mm m2 20,00
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju

195. ST-IS.07 |prostokatnym matg lamelowg ALU o gr.40mm m2 185,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym matg lamelowg ALU o gr.60mm i ptaszczem z
196. ST-1S.07 |blachy aluminiowej m2 3,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokgtnym matg lamelowg ALU o gr.80mm i ptaszczem z
197. ST-1S.07 [blachy aluminiowej m?2 70,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i okragtym matg K-Flex w kolorze czarnym o gr.
198. ST-1S.07 |10 mm m2 10,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i okragtym matg K-Flex w kolorze czarnym o gr.
199. ST-1S.07 |19 mm m2 23,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i okragtym matg K-Flex w kolorze czarnym o gr.
200. ST-1S.07 [25 mm m2 400,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i okragtym matg K-Flex w kolorze czarnym o gr.
201. ST-1S.07 |32 mm m2 20,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym i okragtym matg K-Flex w kolorze czarnym o gr.
202. ST-1S.07 [40 mm m2 40,00

2.1.5 Roboty towarzyszace

Zakup, dostawa i montaz otwordow rewizyjnych do kanatow

203. ST-1S.07  |wentylacyjnych szt 100,00
204. ST-1S.07 [Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych szt 8,00
205. ST-IS.07 [Malowanie przewodéw wentylacyjnych na kolor czarny m2 30,00
206. ST-1S.07 |Dwukrotne malowanie ptyt ogniochronnych na kolor czarny m2 200,00
207. ST-1S.07 |Malowanie kratek na kolor czarny szt 7,00
208. ST-1S.07 |Wywiezienie i koszt sktadowania gruzu m3 5,50

2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalowanie centralnego ogrzewania CPV - 45331100-7

2.2.1 Orurowanie, armatura

209. ST-IS.06 |Rura uniwersalna PE-Xa Dz:20mm z ksztattkami, prébami m 45,00
210. ST-1S.06 [Rura uniwersalna PE-Xa Dz:25mm z ksztattkami, prébami m 9,00
211, ST-1S.06 [Rura uniwersalna PE-Xa Dz:32mm z ksztattkami, prébami m 8,00
212, ST-IS.06 |Zawér kulowy gwintowany Dn:20 szt 2,00
213. ST-IS.06 |Zawoér kulowy gwintowany Dn:15 szt 19,00
214. ST-IS.06 |[Zawodr zwrotny gwintowany Dn:15 szt 5,00
215. ST-IS.06 [Filtr siatkowy gwintowany Dn:20 szt 5,00
216. ST-1S.06 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny Dn:15 szt 6,00
Pompa cyrkulacyjna przy centrali N1IW1, N2W2 i N3W3
217. ST-1IS.06 [np.STAR-RS 15/2-130 kpl 3,00
Pompa cyrkulacyjna przy centrali N1W1i N2W2 (nagrzewnica
218. ST-1S.06 |wtorna) np.STAR-RS 15/2-130 kpl 2,00
219. ST-1IS.06 [Zawdr 3-drogowy Dn:15, kvs=1,00 + sitownik kpl 2,00
220. ST-1S.06 |[Zawor 2-drogowy Dn:15, kvs=0,25 + sitownik kpl 1,00
221. ST-IS.06 |Zawdr 2-drogowy Dn:15, kvs=0,40 + sitownik kpl 1,00
222. ST-IS.06 |[Zawodr 2-drogowy Dn:15, kvs=0,63 + sitownik kpl 2,00
223. ST-IS.06 |Regulator rézn.cisn. 10..60 kPa Dn:25 szt 2,00
224, ST-IS.06 |Regulator rézn.cisn. 5..25 kPa Dn:20 szt 3,00
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225. ST-1S.06 |Regulator rézn.cisn. 5..25 kPa Dn:15 szt 1,00
226. ST-1S.06 |[Zawor rbwnowazacy gwintowany z odwodn. Dn:15 szt 2,00
227. ST-1S.06 |Zawor do odb. koncowych TBV 15LF szt 5,00
2.2.2 Grzejniki
228. ST-IS.06 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 600W szt 2,00
229, ST-IS.06 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1400W szt 1,00
Demontaz i ponowny montaz grzejnika 1-ptytowego o wys.600-
230. ST-1S.06 [900 szt 5,00
Demontaz i ponowny montaz grzejnika 2-ptytowego o wys.600-
231. ST-1S.06 |900 szt 10,00
Préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z
232. ST-1S.06 |dokonaniem regulaciji szt 15,00
2.2.3 Ogrzewanie podtogowe
Ogrzewanie podtogowe z rur d:20mm w uktadzie wezownicy
meandrowym i rozstawie 200mm z prébami i regulacjg - bez piyt
233. ST-1S.06 |styropianowych m2 28,90
Ogrzewanie podtogowe z rur d:20mm w ukfadzie wezownicy
meandrowym i rozstawie 100mm z prébami i regulacjg - bez ptyt
234, ST-IS.06 |styropianowych m2 11,50
Szafka podtynkowa z rozdzielaczem o 4 obwodach i
235. ST-IS.06 [podtgczeniem do instalaciji kpl. 1,00
2.2.4 1zolacje
Izolacja rurociagdw otulinami PE gr.20 mm, Srednica zewnetrzna
236. ST-1S.06 |rurociggu 12-22 mm m 45,00
Izolacja rurociagéw otulinami PE gr.20 mm, Srednica zewnetrzna
237. ST-IS.06  |rurociggu 28-48 mm m 9,00
Izolacja rurociggdw otulinami PE gr.30 mm, $rednica zewnetrzna
238. ST-1S.06 |rurociggu 28-48 mm m 8,00
2.2.5 Roboty towarzyszace
239. | ST-1S.06 [Uruchomienie catego uktadu ogrzewania [ kpl 1,00]
2.3 Instalacja wod-kan
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV - 45332000-3
2.3.1. Instalacja wodociggowa
Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
240. ST-1S.04 [stabi D:32mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.30mm m 10,00
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
241. ST-1S.04 |[stabi D:32mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.13mm m 10,00
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
242, ST-1S.04 |stabi D25:mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.30mm m 10,00
Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
243. ST-1S.04 [stabi D25:mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.13mm m 10,00
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
244, ST-1S.04 [stabi D:20mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.20mm m 25,00
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
245, ST-1S.04 |stabi D:20mm, z ptukaniem, probami i izolacjg gr.9mm m 25,00
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE
246. ST-1S.04 [stabi D:16mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.20mm m 100,00
Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/AI/PE
247, ST-1S.04 [stabi D:16mm, z ptukaniem, prébami i izolacjg gr.9mm m 50,00
Rurociag stalowy ocynk. Dn:15mm z ptukaniem, probami i
248. ST-1S.04 izolacjg gr.9mm m 25,00
249, ST-1S.04  |Zawér antyskazeniowy gwintowany Dn:20mm szt 1,00
250. ST-1S.04  |Zawér kulowy odcinajgcy Dn:15mm szt 6,00
251. ST-1S.04 [Zawor Ewieréobrotowy Dn:15mm szt 55,00
2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociagi z PVC kanalizacyjne na scianach budynkow
niemieszkalnych, o $rednicy 110 mm, potgczenia wciskowe, z
252, ST-1S.04 |przebiciami i zabezp.ppoz. m 50,00
Rurocigagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkow
niemieszkalnych, o srednicy 75 mm, potgczenia wciskowe, z
253. ST-1S.04 |przebiciami i zabezp.ppoz. m 25,00
Rurociggi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkoéw
254, ST-1S.04 |niemieszkalnych, o $rednicy 50 mm, potaczenia wciskowe m 15,00
2.3.3. Ceramika sanitarna i armatura czerpalna
Umywalka dla os6b niepetnosprawnych ze dekoracyjnym
255, ST-1S.04 |[syfonem, ze stelazem i podejsciem odptywowym kpl 1,00
Umywalki pojedyncze w publicznych w.c. 60x53cm ze stelazem i
256. ST-1S.04 |podej$ciem odptywowym kpl 3,00
Umywalki szeregowe w publicznych w.c. 210x53cm ze stelazami
257. ST-1S.04 |i podejSciami odptywowymi kpl 1,00
Umywalki pojedyncze prostokatne 50x46cm ze stelazem i
258. ST-1S.04  |podejsciem odptywowym kpl 3,00
Umywalki pojedyncze nablatowe 70x38cm z podejsciem
259. ST-1S.04 |odptywowym kpl 3,00
Zlewozmywak 1-komorowy z blachy nierdzewnej 435x455cm, z
260. ST-1S.04 |[syfonem i odptywem kpl 3,00
Bateria elektroniczna $cienna w publicznych w.c. z podejsciem
261. ST-1S.04  |doptywowym kpl 6,00
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Bateria stojgca chrom. dla os6b niepetnosprawnych z podejsciem

262. ST-1S.04  |doptywowym kpl 1,00

263. ST-1S.04 |[Bateria stojaca umywalkowa z podejsciem doptywowym kpl 6,00

264. ST-1S.04 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z podejsciem doptywowym kpl 3,00
Miska ustepowa wiszaca ze stelazem, deskg sedesowa,

265. ST-1S.04  |przyciskiem i podejsciem odptywowym - w.c. publiczne kpl 5,00
Miska ustepowa wiszaca ze stelazem, deskg sedesowa,
przyciskiem i podejsciem odptywowym - w.c. dla

266. ST-1S.04 |niepetnosprawnych kpl 1,00
Miska ustepowa wiszgca ze stelazem, deskg sedesowa,

267. ST-1S.04 |przyciskiem i podejsciem odplywowym - w.c. w pom.socjalnych kpl 3,00
Pisuar bez pokrywy nie wymagajacy sptukiwania z podejsciem

268. ST-1S.04  |odptywowym kpl 2,00

Razem instalacje wewnetrzne (netto)

W tym podatek VAT

Razem instalacje wewnetrzne (brutto)

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ robot nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
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PROGRAM = Pomorze UNIA EUROPEJSKA (e
REGIONALNY &, o EUROPEJSKI FUNDUSZ .
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI 'l=' Z aCh Od n I e ROZWOJU REGIONALNEGO e
BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZELOMY - Il ETAP
Jednostka Cena jedn. Wartosé
Nr.poz Nr ST Wyszczegdblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwal llos¢ PLN *) PLN *)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacjl elektrycznych niskopradowych -
CPV 35125300-2, 32234000-2
3. INSTALACJA CCTV
3.1. ROBOTY MONTAZOWE
1. ST-IE.06.01.01 [Montaz kamery zewnetrznej- kompletna. szt 3,00
2. ST-IE.06.01.01 [Montaz kamery wewnetrznej- kompletna. szt 12,00
3. ST-IE.06.01.01 |Rejestrator cyfrowy - komplet szt 1,00
4, ST-IE.06.01.01 |Stacja PC standardowej wydajnosci - komplet szt 1,00
5. ST-IE.06.01.01 |Rozszerzenie licencji o obstuge 16 kamer. szt 1,00
6. ST-IE.06.01.01 |Monitor 21,5 cala LED CCTV. szt 2,00
7. ST-IE.06.01.01 [Klawiatura z manipulatorem drgzkowym 3D kompletna. szt 1,00
8. ST-IE.06.01.01 [Switch szt 1,00
9. ST-IE.06.01.01 |Acces point wi-fi. szt 2,00
10. ST-IE.06.01.01 |Zasilacz 230V AC szt 15,00
11. ST-IE.06.01.01 |UPS o0 mocy 5 kVA/3500W komplet. szt 1,00
12. ST-IE.06.01.01 |Uktadanie przewodu UTP m 1 250,00
13. ST-IE.06.01.01 [Zarobienie, rozszycie i wtgczenie kabli j.w. Szt 44,00
14. ST-IE.06.01.01 |Sprawdzenie instalacji CCTV. kpl 1,00
3.2. ROBOTY DODATKOWE
Demontaz urzadzen instalacji SAP z | etapu i ponowny montaz w
15, Il etapie kpl 1,00
16. w |l etapie kpl 1,00
17. etapu i ponowny montaz w Il etapie kpl 1,00
Demontaz urzadzen instalacji automatyki budynku z | etapu i
18. ponowny montaz w Il etapie kpl 1,00
19. Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow. kpl 1,00
Razem instalacja CCTV (netto)
W tym podatek VAT
Razem instalacja CCTV (brutto)
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych -
CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45317300-5, 45315300-1, 45315600-4.
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1. ZASILANIE ROZDZIAL. ENERGII
20. ST-IE.05.01.01 |Rozdzielnica RS-PW1 - doposazenie komplet wg projektu. kpl 1,00
21, ST-IE.05.01.01 |Rozdzielnica RS-PW?2 - doposazenie komplet wg projektu. kpl 1,00
22, ST-IE.05.01.01 |Rozdzielnica RWT1 - doposazenie komplet wg projektu. kpl 1,00
23. ST-IE.05.01.01 |Rozdzielnica RWT2 - montaz komplet wg projektu. kpl 1,00
24, ST-IE.05.01.01 [Rozdzielnica RCCTV - doposazenie komplet wg projektu. kpl 1,00
25. ST-IE.05.01.01 |Uktadanie kabla N2XH 5x35 mm2. m 50,00
Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z
26. ST-IE.05.01.01 [tworzyw sztucznych, 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 szt 2,00
27. ST-IE.05.01.01 |Pomiar rozdzielnic nN. szt 5,00
28. ST-IE.05.01.01 [Linie kablowe do 1 kV 5-Zzytowe - pomiar. odcinek 1,00
4.2. INSTALACJE GNIAZD | SILY
29, ST-IE.05.01.02 [Uktadanie kabla NHXMH 3x1,5 mm?2. m 500,00
30. ST-IE.05.01.02 [Uktadanie kabla NHXMH 3x3,5 mm?2. m 900,00
31. ST-IE.05.01.02 |Ukfadanie kabla YDYzo 3x3,5 mm2. m 100,00
32. ST-IE.05.01.02 |Obrobka na sucho kabli i przewodow o ilosci zyt do 4. szt 12,00
33. ST-IE.05.01.02 |Mocowanie zestawow gniazd PEL3 - kompletnych Szt 1,00
34. ST-IE.05.01.02 [Mocowanie zestawoéw gniazd PEL4 - kompletnych Szt 5,00
Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
35. ST-IE.05.01.02 [uziemieniem w puszkach, szt 31,00
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
36. ST-IE.05.01.02 |bryzgoszczelnych, przykrecanych z uziemieniem, 2-biegunowych | szt 9,00
37. ST-IE.05.01.02 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych rozgateznych | szt 10,00
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji
38. ST-IE.05.01.02 |lub pomiaru o ilosci do 4 zyt - pomiar. odcinek 6,00
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za
39. ST-IE.05.01.02 [pierwszy pomiar obwodu szt 20,00
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za
40. ST-IE.05.01.02 [kazdy nastepny pomiar z tego samego obwodu. szt 20,00
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41, | sT-E.05.01.03 [Montaz korytek kablowych o szerokosci 100 mm. m | 200,00
4.4. ROBOTY DODATKOWE
Préby i pomiary instalacji wykonanej w | etapie - przejecie prac
42, przez wykonawce Il etapu. kpl 1,00
43. Demontaz gniazd z | etapu i ponowny montaz w Il etapie. kpl 1,00

Razem instalacje elektryczne (netto)

W tym podatek VAT

Razem instalacje elektryczne (brutto)

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ robot nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
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Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Nr.poz Nr ST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwal llos¢ PLN *) PLN *)
1. 2. 3. 4, 5, 6. 7.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych - CPV 45200000-9
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Roboty rozbiérkowe
1. CDP_ST-U.00|Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm m2 662,51
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm oraz
2. CDP_ST-U.00|obrzezy betononowych na podsypce cementowo-piaskowej m 342,66
3. CDP_ST-U.00|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 31,66
5.2. Nawierzchnia zielona
4, CDP_ST-U.03|Humusowanie gr.15cm z obsianiem trawg m2 270,13
5. CDP_ST-U.03(Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2 1 027,38
5.3. Nawierzchnia zwirowa
6. CDP_ST-U.02|Korytowanie na gtebokos¢ 8cm z wywozem i sktadowaniem m2 1 299,00
7. CDP_ST-U.02[Mata ogrodowa wokot drzew m2 1 299,00
8. CDP_ST-U.02|Nawierzchnia zwirowa gr.8cm wokét drzew m2 1 299,00
9. CDP_ST-U.02|Obrzeza betonowe 30x8cm na tawie betonowej C8/10 m 527,90
5.4. Nawierzchnia parkingéw oraz krawezniki
10. [CDP_ST-U.01|Korytowanie na gt.85cm z odwozem ziemi m2 638,22
11. [CDP_ST-U.01|Przywdz gruntu do wymiany i rozscielenie warstwg gr.30cm m2 638,22
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych tamanych gr.35cm
na warstwie odsaczajacej z piasku gr.10cm z profilowaniem i
12. |CDP_ST-U.01|wzmocnieniem geowtdkning m2 638,22
Nawierzchnia z ptyt betonowych zbrojonych 60x60cm na
13. |CDP_ST-U.02|podsypce cementowo-piaskowej m?2 638,22
Krawezniki betonowe wystajagce o wym.15x30 cm na podsypce
14. |CDP_ST-U.02|cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowkow i tawy betonowej m 212,86
Krawezniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce
15. |CDP_ST-U.02|cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowkow i tawy betonowej m 118,30
5.5. Ustawienie znakéw drogowych
16. |CDP_ST-U.04|Ustawienie znakéw drogowych szt 8,00
5.6. Sciezka rowerowa
17. |CDP_ST-U.01| Profilowanie z cze$ciowym uzupetnieniem istn.podbudowy m2 392,28
Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8cm na podsypce
18. |CDP_ST-U.02|cem-piaskowej - 80% kostki z odzysku m2 392,28
Obrzeza betonowe 30x8cm na tawie betonowej C8/10 - 80%
19. |CDP_ST-U.02|obrzezy z odzysku m 136,71
5.7.Chodnik
20. [CDP_ST-U.01| Profilowanie z cze$ciowym uzupetnieniem istn.podbudowy m2 53,82
Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce cem-
21. |CDP_ST-U.02|piaskowej - 80% kostki z odzysku m2 53,82
Obrzeza betonowe 30x8cm na tawie betonowej C8/10 - 80%
22. |CDP_ST-U.02|obrzezy z odzysku m 12,42
5.8.Mata architektura
23. |CDP_ST-U.04| Montaz koszy ze stali nierdzewnej szt 5,00
24. |CDP ST-U.04| Montaz stojakow rowerowych szt 12,00
Razem Zagospodarowanie terenu (netto)
W tym podatek VAT
Razem Zagospodarowanie terenu (brutto)

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ robét nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

14



