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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

Nazwa Ilość PLN *) PLN *)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. CDP_ST-K.03

Konstrukcja stalowa stal St3S malowana antykorozyjnie 

zestawem farb alkidowych dla kat.C1, RAL 7038 t 2,82

2. CDP_ST-K.03

Konstrukcje stalowe klap stalowych nr1-3 - okucia+ konstrukcja 

klap ze stali St3S malowane antykorozyjnie zestawem farb 

alkidowych dla kat.C4, RAL 7038 t 4,00

3. CDP_ST-A.02 Izolacja pozioma z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 8 cm m2 159,65

4. CDP_ST-A.02 Izolacja pozioma akustyczna ze styropianu gr. 30 mm (C2,L3) m2 127,50

5. CDP_ST-A.02

Izolacje akustyczne z wełny mineralnej z welonem gr.10 cm na 

ścianach np.Industrial typ 120 Rockwool lub równoważna  

(pom.agragatu wody lodowej) m2 39,50

6. CDP_ST-A.02

Izolacje akustyczne z wełny mineralnej gr.10 cm z welonem na 

stropach np.Industrial typ 120 Rockwool lub równoważna m2 62,00

7. CDP_ST-A.05 Ściany z bloczków silikatowych gr.12 cm (F1) m2 124,20

8. CDP_ST-A.05 Ściany z bloczków silikatowych gr.15 cm (F2) m2 161,22

9. CDP_ST-A.05 Ściany z bloczków silikatowych gr.18 cm (F3) m2 19,67

10. CDP_ST-A.03

Zbrojona wylewka betonowa gr.9 cm na warstwie rozdzielczej z 

2x folii PE (D4) m2 83,70

11. CDP_ST-A.03

Zbrojona wylewka betonowa gr.9 cm na warstwie rozdzielczej z 

2x folii PE powierzchniowo utwardzona (L3) m2 40,90

12. CDP_ST-A.03

Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z 

2x folii PE (D5) m2 103,40

13. CDP_ST-A.03

Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z 

2x folii PE z dodatkiem plastyfikatora z ogrzewaniem 

podłogowym (D7) m2 67,90

14. CDP_ST-A.04

Sufit podwieszany z płyt GK pełnych na ruszcie stalowym 

systemowym (E1) m2 39,60

15. CDP_ST-A.04

Sufit podwieszany z płyt GKI pełnych na ruszcie stalowym 

systemowym (E2) m2 48,60

16. CDP_ST-A.04

Sufit podwieszany z płyt kompozytowych gr.8 mm  na ruszcie 

stalowym systemowym (E5) m2 27,48

17. CDP_ST-A.04

Sufit podwieszany kasetonowy z płyt GK, wymiar modułu 60x60 

cm z rewizjami (E6) m2 40,90

18. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm klejonych wraz z 

elementami przynależnymi  z płyt (montaż niewidoczny) -ściana 

nad bramą segmentową wg rys.2.9.21 wys.powyżej 4 m wraz z 

kosztem rusztowań m2 6,92

19. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm klejonych wraz z 

elementami przynależnymi  z płyt - wykończenie- blendy przy 

drzwiach: DW 41, DW 42, DW 43, DW 71 m2 7,92

20. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie 

systemowym ze stali ocynkowanej 100 wraz z elementami 

przynależnymi z płyt (montaż niewidoczny) - G8 ściana przy 

schodach głównych wg rys 2.2.5  wys.do 4 m m2 45,50

21. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie 

systemowym ze stali ocynkowanej 100 wraz z elementami 

przynależnymi z płyt (montaż niewidoczny)   - G8 ściana przy 

schodach głównych wg rys 2.2.5  wys.powyżej 4 m wraz z 

kosztem rusztowań m2 48,80

22. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie 

systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami 

przynaleznymi z płyt (montaż niewidoczny) G1 sciany w pom.     -

1.9 wraz z zabudową wnęki drzwi DW 41 m2 29,38

1.5. SUFITY PODWIESZANE

1.6. OBUDOWY  I OKŁADZINY

BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY - II ETAP

Nr.poz Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena jedn. Wartość

Roboty budowlane w zakresie muzeów - CPV  45212313-3

1.  ROBOTY BUDOWLANE

1.1 KONSTRUKCJE

1.2 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1.3. ROBOTY MUROWE

1.4. ROBOTY PODŁOGOWE
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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

23. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie 

systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami 

przynaleznymi z płyt (montaż niewidoczny) G1 ściana przy 

drzwiach DW 73 m2 1,70

24. CDP_ST-A.06

Okładzina z płyt kompozytowych gr.8 mm na ruszcie 

systemowym ze stali ocynkowanej gr.28mm wraz z elementami 

przynaleznymi z płyt (montaż niewidoczny) G1 wnęki 

wentylacyjne od poz.-0,30 do stropu żelbetowego - wys.powyżej 4 

m wraz z kosztem rusztowań (rys.2.9.15.1) m2 36,93

25. CDP_ST-A.06

Przedscianki z płyt GKI dwuwarstwowe na ruszcie systemowym 

ze stali ocynkowanej 100 (G6) m2 54,60

26. CDP_ST-A.06

Zabudowa z płyt kompozytowych gr.8 mm wraz z elementami 

przynależnymi z płyt przy drzwiach windy (rys.2.9.12.2) m2 2,00

27. CDP_ST-A.07

 Malowanie dwukrotne z uprzednim zagruntowaniem farbą 

laserunkową betonu - powierzchnie sufitów  np.KEIM Concretal 

Fixactiv+KEIM Concretal Lasur lub równoważne (H4) wys.do 4 m m2              93,23    

28. CDP_ST-A.07

 Malowanie dwukrotne z uprzednim zagruntowaniem farbą 

laserunkową betonu - powierzchnie sufitów i żeber  np.KEIM 

Concretal Fixactiv+KEIM Concretal Lasur lub równoważne (H4) 

wys.powyżej 4 m wraz z kosztem rusztowań m2         1 753,11    

29. CDP_ST-A.07

Powłoka z żywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z 

zagruntowaniem wykonana na płytach GK - powierzchnie 

pionowe (H5) m2 87,50

30. CDP_ST-A.07

Powłoka z żywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z 

zagruntowaniem wykonana na betonie, bloczkach - powierzchnie 

pionowe (H5) m2 191,70

31. CDP_ST-A.07

 Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni betonowej ścian 2x - 

(H6) ściany w pom.-1.27 m2              39,50    

32. CDP_ST-A.07

 Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni okładziny ścian z płyt 

cementowo-drzazgowych 2x - (H6) ściany przy schodach 

głównych wys.do 4 m m2              45,44    

33. CDP_ST-A.07

 Hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni okładziny ścian z płyt 

cementowo-drzazgowych 2x - (H6) ściany przy schodach 

głównych wys.powyżej  4 m wraz z kosztem rusztowań m2              48,80    

34. CDP_ST-A.07

 Powłoka z żywicy epoksydowej w kolorze ciemnografitowym z 

zagruntowaniem wykonana na płytach GK - powierzchnia sufitów m2              38,80    

35. CDP_ST-A.07

Malowanie dwukrotne farbą zmywalną tynków cementowo-

wapiennych, bloczków i betonu - powierzchnie pionowe (H8) m2              31,30    

36. CDP_ST-A.07

 Malowanie dwukrotne farbą akrylowo-dyspersyjną tynków 

cementowo-wapiennych, bloczków i betonu - powierzchnie 

pionowe (H2) m2            271,20    

37. CDP_ST-A.07

 Zabezpieczenie ścian murowanych w pomieszczeniach 

technicznych m2              23,90    

38. CDP_ST-A.07

 Malowanie z zagruntowaniem farbą lateksową sufitów z płyt GK 

(H1) m2              79,30    

39. CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki 

betonowej wewnątrz - naturalny kolor betonu (I2) m2 160,41

40. CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie schodów 

betonowych wewnątrz - naturalny kolor betonu (I2) m2 24,30

41. CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki 

betonowej wewnątrz - beton barwiony kolor ciemnografitowy (I3) m2 42,15

42. CDP_ST-A.08

Wyczyszczenie, utwardzenie i zabezpieczenie posadzki 

betonowej w pomieszczeniach mokrych żywicą epoksydową - 

kolor ciemnografitowy (I4) m2 76,30

43. CDP_ST-A.08

Hydrofobowe zabezpieczenie posadzki betonowej w 

pomieszczeniach technicznych (I5) m2 11,10

44. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe z otworem  wraz z oscieznicą i 

wyposażeniem wg zestawienia  - DW 8 kpl 1,00

45. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne wraz z oscieznicą i 

wyposażeniem wg zestawienia  - DW 11 kpl 1,00

46. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne wraz z oscieznicą i 

wyposażeniem wg zestawienia - DW 10, DW 12, DW 28, DW 29, 

DW 44 kpl 5,00

47. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne wraz z oscieznicą i 

wyposażeniem wg zestawienia  - DW 9, DW 13, DW 31, DW 33 kpl 4,00

48. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe z otworem wraz z oscieznicą i 

wyposażeniem wg zestawienia  - DW 30, DW 32 kpl 2,00

49. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne  przeciwpożarowe EI 30 wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 25 kpl 1,00

1.7. ROBOTY MALARSKIE

1.8. POSADZKI

1.9. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA
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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

50. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne przeciwpożarowe z blendą ppoż 

nad otworem drzwiowym EI 30 wraz z oscieznicą i wyposażeniem 

wg zestawienia - DW 47 kpl 1,00

51. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne  przeciwpożarowe EI 60 wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia- DW 73 kpl 1,00

52. CDP_ST-A.09 Brama segmentowa kompletna z okładziną z płyt kompozytowych kpl 1,00

53. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 34 kpl 1,00

54. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 35, DW 36, Dw 

38 kpl 3,00

55. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 39 kpl 1,00

56. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 40 kpl 1,00

57. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową wraz z 

oscieznicą i wyposażeniem wg zestawienia - DW 41 kpl 1,00

58. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne pełne wykończone płytą kompozytową z 

ościeznicą - DW 42, DW 43 kpl 2,00

59. CDP_ST-A.09

Drzwi wewnętrzne składane z płyty meblarskiej laminowanej 

(zaplecze kawiarni) kpl 1,00

60. CDP_ST-A.09 Ścianki kabin WC np..system Schafer lub równoważne kpl 3,00

61. CDP_ST-A.09

Ścianki czołowe kabin WC z drzwiami DW-K52, DW-K53, DW-

K54, DW-K55, DW-K56 np. system Schafer lub równoważne kpl 5,00

62. CDP_ST-A.12

Dostawa i montaż pochwytów z płaskownika stalowego 

malowanego proszkowo na kolor ciemnografitowy na 

wspornikach stalowych mocowanych na kotwy wklejane m 13,92

63. CDP_ST-A.12

Dostawa i montaż pochwytów z płaskownika ze stali nierdzewnej 

wraz z wykonaniem wneki (wg.rysunku detalu 2.9.16.4-5) m 7,00

64. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: dozownik mydła naścienny 

prod.referencyjny Mediclinics DJT118 kpl 6,00

65. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: dozownik mydła naścienny 

prod.referencyjny Mediclinics  DJT11CS kpl 1,00

66. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: dozownik mydła naścienny 

prod.referencyjny dozownik mydła Merida D4B kpl 6,00

67. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: podajnik ręczników 

papierowych z koszem stal prod.referencyjny Bobrik kpl 3,00

68. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: podajnik ręczników 

papierowych  prod.referencyjny Merida PZ2 Mini kpl 6,00

69. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: pojemnik na papier 

prod.referencyjny Mediclinics F-0787C kpl 9,00

70. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: uchwyt szczotki toaletowej 

ze szczotką kpl 9,00

71. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: uchwyt ścienny poziomo-

pionowy prod.referencyjny ROCA A 810000PA prawy kpl 1,00

72. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: uchwyt ścienny prosty 

prod.referencyjny ROCA A 84000020A kpl 1,00

73. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz wyposażenia WC: uchwyt ścienny uchylny 

prod.referencyjny ROCA A81000080A kpl 2,00

74. CDP_ST-A.14 Dostawa wyposażenia WC:  kosz prod.referencyjny Merida B7B kpl 3,00

75. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaż wyposażenia WC: klapa reizyjna 

prod.referencyjny Knauf W250 H-8 kpl 8,00

76. CDP_ST-A.14 Dostawa i montaż wyposażenia WC: haczyki pojedyncze kpl 5,00

77. CDP_ST-A.14 Dostawa i montaz luster naściennych m2 5,70

78. CDP_ST-A.14 Dostawa szafek do szatni kpl 8,00

79. CDP_ST-A.14 Dostawa i montaz blatów laminowanych szer.60 cm m 14,65

80. CDP_ST-A.14

Dostawa i montaz zabudowy szatni ogólnodostepnej z płyty 

meblarskiej laminowanej wg rysunku szczegółowego kpl 1,00

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

W tym podatek VAT

Razem roboty budowlane (brutto)

1.10. ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.11. WYPOSAŻENIE

Razem roboty budowlane (netto)
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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

Nazwa Ilość PLN *) PLN *)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. ST-IS.07 Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do m2 5,00

2. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 23,00

3. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. prostokątny o 

obwodzie do 1800 m2 1,00

4. ST-IS.07 Kompletny klimakonwektor kanałowy  4-rurowy np.42EM32 kpl 3,00

5. ST-IS.07

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z-

H/400x16 kolor czarny wraz z niezbędnymi elementami szt 9,00

6. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu K1 kpl 1,00

7. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 1800 m2 10,00

8. ST-IS.07

Kratka wentylacyjna prostokątna 600x200 kolor czarny  wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi szt 3,00

9. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu K2 kpl 1,00

10. ST-IS.07 Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt z włókna szklanego wraz z m2 180,00

11. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:250mm m2 19,00

12. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:315mm m2 27,00

13. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 11,00

14. ST-IS.07 Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o m2 119,00

15. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 800x800 z kpl 2,00

16. ST-IS.07 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z- szt 7,00

17. ST-IS.07 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z- szt 5,00

18. ST-IS.07 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z- szt 4,00

19. ST-IS.07 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z- szt 6,00

20. ST-IS.07

Kompletna  centrala wentylacyjna  GOLD RX 40  (N1)  wraz z 

automatyką,  montażem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00

21. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:250 szt 12,00

22. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:200 szt 4,00

23. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 szt 6,00

24. ST-IS.07

Kompletny   nawilżacz parowy (16 kg/h)  wraz z elementami 

dodatkowymi,  okablowaniem i uruchomieniem szt 1,00

25. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu N1 kpl 1,00

26. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt z włókna szklanego wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi m2 17,00

27. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:250mm m2 4,00

28. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:315mm m2 12,00

29. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 1,00

30. ST-IS.07 Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o m2 8,00

31. ST-IS.07

Kompletna  centrala wentylacyjna  GOLD RX 04  (N2)  wraz z 

automatyką,  montażem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00

32. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 400x250 z 

siłownikiem kpl 1,00

33. ST-IS.07 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z- szt 2,00

34. ST-IS.07

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z-

H/300x8 kolor czarny wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 6,00

35. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 szt 2,00

36. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:125 szt 6,00

37. ST-IS.07

Kompletny   nawilżacz parowy (5 kg/h)  wraz z elementami 

dodatkowymi,  okablowaniem i uruchomieniem szt 1,00

38. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu N2 kpl 1,00

2.1.1.3 Wentylacja - układ N1

2.1.1.4 Wentylacja - układ N2

BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY - II ETAP

Nr.poz Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena jedn. Wartość

2. INSTALACJE WEWNETRZNE

 Instalowanie wentylacji CPV - 45331210-1

2.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.1.1 Instalacja wentylacji

2.1.1.1 Wentylacja – układ K1

2.1.1.2 Wentylacja – układ K2
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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

39. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt z włókna szklanego wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi m2 12,00

40. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:250mm m2 2,00

41. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:315mm m2 6,00

42. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 1800 m2 20,00

43. ST-IS.07 Tłumik akustyczny prostokątny 250x500x1000 szt 1,00

44. ST-IS.07

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z-

H/600x48 kolor czarny wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 3,00

45. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:250 szt 3,00

46. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 250x500 z 

siłownikiem kpl 1,00

47. ST-IS.07

Kompletna  centrala wentylacyjna  GOLD RX 05  (N3)  wraz z 

automatyką,  montażem, okablowaniem i uruchomieniem kpl 1,00

48. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu N3 kpl 1,00

49. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o srednicy do 

D:200mm m2 1,50

50. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 3,00

51. ST-IS.07

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z-

H/500x24 kolor czarny wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 1,00

52. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 D:160 z siłownikiem kpl 1,00

53. ST-IS.07 Zawór wentylacyjny nawiewny D:160 szt 2,00

54. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:250 szt 1,00

55. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 szt 2,00

56. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu N5 kpl 1,00

57. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm i udziale kształtek 55% m2 12,00

58. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikatowo-

cementowych EIS60 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi m2 2,00

59. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 800x800 z 

siłownikiem kpl 2,00

60. ST-IS.07

Kratka wentylacyjna 375x75 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 2,00

61. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 kpl 1,00

62. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu N6 kpl 1,00

63. ST-IS.07 Wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A - CS 1200x900 szt 1,00

64. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt z włókna szklanego wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi m2 166,00

65. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 4400 m2 57,00

66. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 800x800 z 

siłownikiem kpl 1,00

67. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 1200x900 z 

siłownikiem kpl 1,00

68. ST-IS.07 Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x600 szt 2,00

69. ST-IS.07 Przepustnica wielopłaszczyznowa 400x600 szt 2,00

70. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W1 kpl 1,00

71. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:315mm m2 24,00

72. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 1800 m2 11,00

73. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 500x200 z 

siłownikiem kpl 1,00

74. ST-IS.07 Wyrzutnia ścienna kołowa D:315 szt 1,00

75. ST-IS.07

Kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 1,00

76. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W2 kpl 1,00

77. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt z włókna szklanego wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi m2 9,00

78. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikatowo-

cementowych EIS60 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi m2 4,00

79. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 1800 m2 20,00

2.1.1.5 Wentylacja - układ N3

2.1.1.6 Wentylacja - układ N5

2.1.1.7 Wentylacja - układ N6

2.1.1.8. Wentylacja - układ W1

2.1.1.9 Wentylacja - układ W2

2.1.1.10 Wentylacja - układ W3
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BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

80. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:250mm m2 1,00

81. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:315mm m2 2,00

82. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 8,50

83. ST-IS.07

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną  VDW-Q-Z-

H/600x24 kolor czarny wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 2,00

84. ST-IS.07

Kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi szt 1,00

85. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 kpl 1,00

86. ST-IS.07 Tłumik akustyczny prostokątny 250x500x1000 szt 1,00

87. ST-IS.07

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 250x500 z 

siłownikiem kpl 1,00

88. ST-IS.07 Wyrzutnia ściennaWs 500x400 szt 1,00

89. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W3 kpl 1,00

90. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 3,19

91. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:200mm m2 0,57

92. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 D:160 z siłownikiem kpl 1,00

93. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:160 szt 2,00

94. ST-IS.07 Zawór wentylacyjny wywiewny D:160 szt 2,00

95. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W5 kpl 1,00

96. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 15,00

97. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany o średnicy do 

D:200mm m2 3,50

98. ST-IS.07 Zawór wentylacyjny wywiewny D:100 szt 9,00

99. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:125 szt 1,00

100. ST-IS.07 Przepustnica kołowa D:100 szt 7,00

101. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 D:200 z siłownikiem kpl 1,00

102. ST-IS.07 Wyrzutnia ścienna kołowa D:200 szt 1,00

103. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W5 kpl 1,00

104. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 1,50

105. ST-IS.07 Przepustnica samoczynna zwrotna RSK D:160 szt 1,00

106. ST-IS.07 Wentylator kanałowy D:160 z wyposażeniem kpl 1,00

107. ST-IS.07

Aluminiowa kratka wentylacyjna 400x150 wraz z niezbędnymi 

elementami montażowymi szt 1,00

108. ST-IS.07 Wyrzutnia ścienna kołowa D:200 typu USAV szt 1,00

109. ST-IS.07 Tłumik akustyczny kołowy D:160 szt 1,00

110. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 D:200 z siłownikiem kpl 1,00

111. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W12 kpl 1,00

112. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 5,00

113. ST-IS.07 Wentylator kanałowy Zero Box  D:160 z wyposażeniem kpl 1,00

114. ST-IS.07 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 D:200 z siłownikiem kpl 1,00

115. ST-IS.07 Przepustnica samoczynna zwrotna RSK D:160 szt 1,00

116. ST-IS.07 Wyrzutnia ścienna kołowa D:200 typu USAV szt 1,00

117. ST-IS.07

Aluminiowa kratka wentylacyjna 250x150 wraz z niezbędnymi 

elementami montażowymi szt 1,00

118. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu W14 kpl 1,00

119. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc.prostokątny o 

obwodzie do 6000 m2 25,00

120. ST-IS.07

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej oc. okrągły o średnicy do 

D:200mm m2 0,60

121. ST-IS.07 Króciec amortyzacyjny D:710 szt 1,00

122. ST-IS.07 Kratka tłumiąca 1900x1950 szt 1,00

123. ST-IS.07 Tłumik kanalowy 200x600x2000 szt 1,00

124. ST-IS.07

Zakup, dostawa i montaż zestawu elementów dodatkowych:

kabel grzejny dł. 55m (Q=1,7kW) - 2 szt., termostat z zasilaczem, 

czujnik gruntowy, czujnik rynnowy  

kpl 1,00

125. ST-IS.07 Kratka okrągła D:100 szt 2,00

126. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu WA kpl 1,00

2.1.1.11 Wentylacja - układ W5

2.1.1.12. Wentylacja - układ W8

2.1.1.13. Wentylacja - układ W12

2.1.1.14. Wentylacja - układ W14

2.1.1.15 Wentylacja - układ WA

 7



BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY" - II ETAP

127. ST-IS.07

Montaż kanałów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych silikatowo-

cementowych EIS60 wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi m2 220,00

128. ST-IS.07

Wentylator oddymiajacy np.F400120 BVAXN 12/56/1000 M-D  + 

wyposażenie dodatkowe kpl 1,00

129. ST-IS.07

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami ogniochronnymi wraz z 

niezbędnymi elementami montażowymi m2 30,00

130. ST-IS.07 Króciec amortyzacyjny D:1000 szt 1,00

131. ST-IS.07 Wyrzutnia ścienna 2300x1150 szt 1,00

132. ST-IS.07 Kratka wentylacyjna 1200x364 szt 2,00

133. ST-IS.07 Kratka wentylacyjna 1000x584 szt 5,00

134. ST-IS.07 Próby i uruchomienie całego układu oddymiania kpl 1,00

135. ST-IS.07 Rura stalowa D:20mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 15,00

136. ST-IS.07 Rura stalowa D:25mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 13,00

137. ST-IS.07 Rura stalowa D:32mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 18,00

138. ST-IS.07 Rura stalowa D:40mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 5,00

139. ST-IS.07 Rura stalowa D:50mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 10,00

140. ST-IS.07 Rura stalowa D:65mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 73,00

141. ST-IS.07 Rura stalowa D:100mm z kształtkami, próbami, malowaniem m 13,00

142. ST-IS.07 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:25mm z kształtkami, próbami m 2,00

143. ST-IS.07 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:32mm z kształtkami, próbami m 75,00

144. ST-IS.07 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:40mm z kształtkami, próbami m 2,00

145. ST-IS.07 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:50mm z kształtkami, próbami m 22,00

146. ST-IS.07 Rura miedzina 1/4" z kształtkami, próbami m 25,00

147. ST-IS.07 Rura miedziana 3/8" z kształtkami, próbami m 25,00

148. ST-IS.07 Rura polipropylenowa Dz:25mm z kształtkami, próbami m 20,00

149. ST-IS.07 Rura polipropylenowa Dz:32mm z kształtkami, próbami m 5,00

150. ST-IS.07 Rura polipropylenowa Dz:40mm z kształtkami, próbami m 8,00

151. ST-IS.07 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn:20 szt 7,00

152. ST-IS.07 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn:25 szt 2,00

153. ST-IS.07 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn:32 szt 2,00

154. ST-IS.07 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn:40 szt 1,00

155. ST-IS.07 Zawór równoważący gwintowany STAD z odw. Dn:50 szt 1,00

156. ST-IS.07 Zawór równoważący kołnierzowy STAF Dn:80 szt 1,00

157. ST-IS.07 Zawór odpowietrzający automatyczny Dn:15 szt 8,00

158. ST-IS.07 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn:100 szt 1,00

159. ST-IS.07 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn:65 szt 1,00

160. ST-IS.07 Filtr siatkowy gwintowany Dn:50 szt 1,00

161. ST-IS.07 Filtr siatkowy gwintowany Dn:32 szt 1,00

162. ST-IS.07 Filtr siatkowy gwintowany Dn:25 szt 1,00

163. ST-IS.07 Filtr siatkowy gwintowany Dn:20 szt 1,00

164. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:65 szt 2,00

165. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:40 szt 3,00

166. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:32 szt 2,00

167. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:25 szt 5,00

168. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:20 szt 2,00

169. ST-IS.07 Zawór kulowy gwintowany Dn:15 szt 8,00

170. ST-IS.07 Zawór gwintowany  Dn:15 ze złączką do węża szt 2,00

171. ST-IS.07 Zawór kulowy kołnierzowy Dn:100 szt 2,00

172. ST-IS.07

Workowe spawane naczynie wzbiorcze  z zaworem odcinającym 

DN:20, manometrem i kurkiem przyciskowym kpl 1,00

173. ST-IS.07

Urządzenie do próżniowego odgazowania instalacji VENTO V 

4.1. EC z izolacją przeciw wykropleniu wilgoci szt 1,00

174. ST-IS.07

Zakup, dostawa i montaż kompletnego  agregatu  wody lodowej 

chłodzony powietrzem zewnętrznym (do okanałowania), czynnik 

chłodniczy R407C, Qch=81,0 kW, czysta woda 7/12°C;  

+wyposażenie dodatkowe kpl 1,00

175. ST-IS.07

Zakup, dostawa i montaż zestawu elementów dodatkowych dla 

układu klimatyzacji:kabel grzewczy  (10W/mb)  2x22m, ułożone w 

odstępach 560 mm - 44 mb, termostat z hermetycznym 

czujnikiem powietrznym - 1 szt. kpl 1,00

176.

Dostawa i montaz klimatyzatora typu Split Qch=2,5kw z pomką 

skroplin, pilotem przewdowym, zestawem do pracy całorocznrj, 

bramka LONWORKS kpl 1,00

177. ST-IS.07 Przeduchanie instalacji sprężonym powietrzem kpl 1,00

178. ST-IS.07 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych kpl 1,00

179. ST-IS.07 Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym kpl 1,00

180. ST-IS.07

Prace, regulacyjne, urządzeń i instalacji, uruchomienie i 

uzyskanie niskich temperatur kpl 1,00

181. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.9 mm , 

średnica zewnętrzna rurociągu 6-10 mm m 50,00

2.1.3.2 Armatura

2.1.3.3 Wyposażenie i urządzenia klimatyzacji

2.1.2 Wentylacja - oddymianie

2.1.3. Instalacja klimatyzacji - orurowanie, armatura, urządzenia 

2.1.3.1 Orurowanie

2.1.3.4 Próby, regulacja, uruchomienie

2.1.4 Izolacje
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182. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.9 mm , 

średnica zewnętrzna rurociągu 28-42 mm m 33,00

183. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.10 mm , 

średnica zewnętrzna rurociągu 28-48 mm m 2,00

184. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.15mm , 

średnica zewnętrzna rurociągu 28-48 mm m 123,00

185. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.20 mm, 

średnica zewnętrzna rurociągu 54 mm m 42,00

186. ST-IS.07

Izolacja rurociągów otulinami z pianki kauczukowej   gr.25 mm  , 

średnica zewnętrzna rurociągu 60 mm m 10,00

187. ST-IS.07

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami z pianki 

kauczukowej   gr.35 m, średnica zewnętrzna rurociągu 76 mm m 50,00

188. ST-IS.07

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami z pianki 

kauczukowej   gr.65 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 76 mm m 25,00

189.

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami z pianki 

kauczukowej  gr.100mm, średnica zewnętrzna rurociągu 114 mm m 15,00

190. ST-IS.07 Osłona ognioochronna  CP644 50/1,5"  szt 4,00

191. ST-IS.07 Masa uszczelniająca CP601S szt 8,00

192. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.20mm m2 10,00

193. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.25mm m2 30,00

194. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.30mm m2 20,00

195. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.40mm m2 185,00

196. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.60mm i płaszczem z 

blachy aluminiowej m2 3,00

197. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym matą lamelową ALU o gr.80mm i płaszczem z 

blachy aluminiowej m2 70,00

198. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym i okrągłym matą K-Flex  w kolorze czarnym  o gr. 

10 mm m2 10,00

199. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym i okrągłym matą K-Flex  w kolorze czarnym  o gr. 

19 mm m2 23,00

200. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym i okrągłym matą K-Flex  w kolorze czarnym  o gr. 

25 mm m2 400,00

201. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym i okrągłym matą K-Flex  w kolorze czarnym  o gr. 

32 mm m2 20,00

202. ST-IS.07

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 

prostokątnym i okrągłym matą K-Flex  w kolorze czarnym  o gr. 

40 mm m2 40,00

203. ST-IS.07

Zakup, dostawa i montaż otworów rewizyjnych do kanałów 

wentylacyjnych szt 100,00

204. ST-IS.07 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych szt 8,00

205. ST-IS.07 Malowanie przewodów wentylacyjnych na kolor czarny m2 30,00

206. ST-IS.07 Dwukrotne malowanie płyt ogniochronnych na kolor czarny m2 200,00

207. ST-IS.07 Malowanie kratek na kolor czarny szt 7,00

208. ST-IS.07 Wywiezienie i koszt składowania gruzu m3 5,50

209. ST-IS.06 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:20mm z kształtkami, próbami m 45,00

210. ST-IS.06 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:25mm z kształtkami, próbami m 9,00

211. ST-IS.06 Rura uniwersalna PE-Xa Dz:32mm z kształtkami, próbami m 8,00

212. ST-IS.06 Zawór kulowy gwintowany Dn:20 szt 2,00

213. ST-IS.06 Zawór kulowy gwintowany Dn:15 szt 19,00

214. ST-IS.06 Zawór zwrotny gwintowany Dn:15 szt 5,00

215. ST-IS.06 Filtr siatkowy gwintowany Dn:20 szt 5,00

216. ST-IS.06 Zawór odpowietrzający automatyczny Dn:15 szt 6,00

217. ST-IS.06

Pompa cyrkulacyjna przy centrali N1W1, N2W2 i N3W3  

np.STAR-RS 15/2-130  kpl 3,00

218. ST-IS.06

Pompa cyrkulacyjna przy centrali N1W1i N2W2 (nagrzewnica 

wtórna)  np.STAR-RS 15/2-130  kpl 2,00

219. ST-IS.06 Zawór 3-drogowy Dn:15, kvs=1,00 + siłownik kpl 2,00

220. ST-IS.06 Zawór 2-drogowy Dn:15, kvs=0,25 + siłownik kpl 1,00

221. ST-IS.06 Zawór 2-drogowy Dn:15, kvs=0,40 + siłownik kpl 1,00

222. ST-IS.06 Zawór 2-drogowy Dn:15, kvs=0,63 + siłownik kpl 2,00

223. ST-IS.06 Regulator różn.ciśn. 10..60 kPa Dn:25 szt 2,00

224. ST-IS.06 Regulator różn.ciśn. 5..25 kPa Dn:20 szt 3,00

2.1.5 Roboty towarzyszące

2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV - 45331100-7

2.2.1 Orurowanie, armatura
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225. ST-IS.06 Regulator różn.ciśn. 5..25 kPa Dn:15 szt 1,00

226. ST-IS.06 Zawór równoważący gwintowany  z odwodn. Dn:15 szt 2,00

227. ST-IS.06 Zawór do odb. końcowych TBV 15LF szt 5,00

228. ST-IS.06 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 600W szt 2,00

229. ST-IS.06 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1400W szt 1,00

230. ST-IS.06

Demontaż i ponowny montaż grzejnika 1-płytowego o wys.600-

900 szt 5,00

231. ST-IS.06

Demontaż i ponowny montaż grzejnika 2-płytowego o wys.600-

900 szt 10,00

232. ST-IS.06

Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z 

dokonaniem regulacji szt 15,00

233. ST-IS.06

Ogrzewanie podłogowe z rur d:20mm  w układzie wężownicy 

meandrowym i rozstawie  200mm z próbami i regulacją - bez płyt 

styropianowych m2 28,90

234. ST-IS.06

Ogrzewanie podłogowe z rur d:20mm  w układzie wężownicy 

meandrowym i rozstawie  100mm z próbami i regulacją - bez płyt 

styropianowych m2 11,50

235. ST-IS.06

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem o 4 obwodach i 

podłączeniem do instalacji kpl. 1,00

236. ST-IS.06

Izolacja rurociągów otulinami PE  gr.20 mm, średnica zewnętrzna 

rurociągu 12-22 mm m 45,00

237. ST-IS.06

Izolacja rurociągów otulinami PE  gr.20 mm, średnica zewnętrzna 

rurociągu 28-48 mm m 9,00

238. ST-IS.06

Izolacja rurociągów otulinami PE  gr.30 mm, średnica zewnętrzna 

rurociągu 28-48 mm m 8,00

239. ST-IS.06 Uruchomienie całego układu ogrzewania kpl 1,00

240. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:32mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.30mm m 10,00

241. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:32mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.13mm m 10,00

242. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D25:mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.30mm m 10,00

243. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D25:mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.13mm m 10,00

244. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:20mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.20mm m 25,00

245. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:20mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.9mm m 25,00

246. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:16mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.20mm m 100,00

247. ST-IS.04

Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-X/Al/PE 

stabi D:16mm, z płukaniem, próbami i izolacją gr.9mm m 50,00

248. ST-IS.04

Rurociąg stalowy ocynk. Dn:15mm z płukaniem, próbami i 

izolacją gr.9mm m 25,00

249. ST-IS.04 Zawór antyskażeniowy gwintowany Dn:20mm szt 1,00

250. ST-IS.04 Zawór kulowy odcinający Dn:15mm szt 6,00

251. ST-IS.04 Zawór ćwierćobrotowy Dn:15mm szt 55,00

252. ST-IS.04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 

niemieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe, z 

przebiciami i zabezp.ppoż. m 50,00

253. ST-IS.04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 

niemieszkalnych, o średnicy 75 mm, połączenia wciskowe, z 

przebiciami i zabezp.ppoż. m 25,00

254. ST-IS.04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 

niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia wciskowe m 15,00

255. ST-IS.04

Umywalka dla osób niepełnosprawnych ze dekoracyjnym 

syfonem,  ze stelażem i podejściem odpływowym kpl 1,00

256. ST-IS.04

Umywalki pojedyncze w publicznych w.c. 60x53cm ze stelażem i  

podejściem odpływowym kpl 3,00

257. ST-IS.04

Umywalki szeregowe w publicznych w.c. 210x53cm ze stelażami 

i podejściami odpływowymi kpl 1,00

258. ST-IS.04

Umywalki pojedyncze prostokątne 50x46cm ze stelażem i 

podejściem odpływowym kpl 3,00

259. ST-IS.04

Umywalki pojedyncze nablatowe 70x38cm z podejściem 

odpływowym kpl 3,00

260. ST-IS.04

Zlewozmywak 1-komorowy z blachy nierdzewnej 435x455cm, z 

syfonem i odpływem kpl 3,00

261. ST-IS.04

Bateria elektroniczna ścienna w publicznych w.c. z podejściem 

dopływowym kpl 6,00

2.3.3. Ceramika sanitarna i armatura czerpalna

2.3.1. Instalacja wodociągowa

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.2 Grzejniki

2.2.3 Ogrzewanie podłogowe

2.2.4 Izolacje

2.2.5 Roboty towarzyszące

2.3 Instalacja wod-kan

 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  CPV - 45332000-3
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262. ST-IS.04

Bateria stojąca chrom. dla osób niepełnosprawnych z podejściem 

dopływowym kpl 1,00

263. ST-IS.04 Bateria stojąca umywalkowa z podejściem dopływowym kpl 6,00

264. ST-IS.04 Bateria zlewozmywakowa stojąca z podejściem dopływowym kpl 3,00

265. ST-IS.04

Miska ustępowa wisząca ze stelażem, deską sedesową, 

przyciskiem i podejściem odpływowym - w.c. publiczne kpl 5,00

266. ST-IS.04

Miska ustępowa wisząca ze stelażem, deską sedesową, 

przyciskiem i podejściem odpływowym - w.c. dla 

niepełnosprawnych kpl 1,00

267. ST-IS.04

Miska ustępowa wisząca ze stelażem, deską sedesową, 

przyciskiem i podejściem odpływowym - w.c. w pom.socjalnych kpl 3,00

268. ST-IS.04

Pisuar bez pokrywy nie wymagajacy spłukiwania z podejsciem 

odpływowym kpl 2,00

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

W tym podatek VAT

Razem instalacje wewnetrzne (brutto)

Razem instalacje wewnetrzne (netto)
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Nazwa Ilość PLN *) PLN *)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. ST-IE.06.01.01 Montaż kamery zewnętrznej- kompletna. szt 3,00

2. ST-IE.06.01.01 Montaż kamery wewnętrznej- kompletna. szt 12,00

3. ST-IE.06.01.01 Rejestrator cyfrowy - komplet szt 1,00

4. ST-IE.06.01.01 Stacja PC standardowej wydajności - komplet szt 1,00

5. ST-IE.06.01.01 Rozszerzenie licencji o obsługę 16 kamer. szt 1,00

6. ST-IE.06.01.01 Monitor 21,5 cala LED CCTV. szt 2,00

7. ST-IE.06.01.01 Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D kompletna. szt 1,00

8. ST-IE.06.01.01 Switch szt 1,00

9. ST-IE.06.01.01 Acces point wi-fi. szt 2,00

10. ST-IE.06.01.01 Zasilacz 230V AC szt 15,00

11. ST-IE.06.01.01 UPS o mocy 5 kVA/3500W komplet. szt 1,00

12. ST-IE.06.01.01 Układanie przewodu UTP m 1 250,00

13. ST-IE.06.01.01 Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. szt 44,00

14. ST-IE.06.01.01 Sprawdzenie instalacji CCTV. kpl 1,00

15.

Demontaż urządzeń instalacji SAP z I etapu i ponowny montaż w 

II etapie kpl 1,00

16.

Demontaż urządzeń instalacji SSWiN z I etapu i ponowny montaż 

w II etapie kpl 1,00

17.

Demontaż urządzeń instalacji okablowania strukturalnego z I 

etapu i ponowny montaż w II etapie kpl 1,00

18.

Demontaż urządzeń instalacji automatyki budynku z I etapu i 

ponowny montaż w II etapie kpl 1,00
19. Sprawdzenie poprawności działania systemów. kpl 1,00

20. ST-IE.05.01.01 Rozdzielnica RS-PW1 - doposażenie komplet wg projektu. kpl 1,00

21. ST-IE.05.01.01 Rozdzielnica RS-PW2 - doposażenie komplet wg projektu. kpl 1,00

22. ST-IE.05.01.01 Rozdzielnica RWT1 - doposażenie komplet wg projektu. kpl 1,00

23. ST-IE.05.01.01 Rozdzielnica RWT2 - montaż komplet wg projektu. kpl 1,00

24. ST-IE.05.01.01 Rozdzielnica RCCTV - doposażenie komplet wg projektu. kpl 1,00

25. ST-IE.05.01.01 Układanie kabla N2XH 5x35 mm2. m 50,00

26. ST-IE.05.01.01 

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 szt 2,00

27. ST-IE.05.01.01 Pomiar rozdzielnic nN. szt 5,00

28. ST-IE.05.01.01 Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. odcinek 1,00

29. ST-IE.05.01.02 Układanie kabla NHXMH 3x1,5 mm2. m 500,00

30. ST-IE.05.01.02 Układanie kabla NHXMH 3x3,5 mm2. m 900,00

31. ST-IE.05.01.02 Układanie kabla YDYżo 3x3,5 mm2. m 100,00

32. ST-IE.05.01.02 Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 4. szt 12,00

33. ST-IE.05.01.02 Mocowanie zestawów gniazd PEL3 - kompletnych szt 1,00

34. ST-IE.05.01.02 Mocowanie zestawów gniazd PEL4 - kompletnych szt 5,00

35. ST-IE.05.01.02 

Montaż gniazd wtyczkowych  podtynkowych 2-biegunowych z 

uziemieniem w puszkach, szt 31,00

36. ST-IE.05.01.02 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych szt 9,00

37. ST-IE.05.01.02 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych rozgałęźnych szt 10,00

38. ST-IE.05.01.02 

Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji 

lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar. odcinek 6,00

39. ST-IE.05.01.02 

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za

pierwszy pomiar obwodu szt 20,00

40. ST-IE.05.01.02 

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za 

każdy następny pomiar z tego samego obwodu. szt 20,00

Cena jedn. Wartość

Roboty instalacyjne w zakresie  instalacjI elektrycznych niskoprądowych  - 

CPV 35125300-2, 32234000-2 

3. INSTALACJA CCTV

W tym podatek VAT

Razem instalacja CCTV (brutto)

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych - 

CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45317300-5, 45315300-1, 45315600-4.

Razem instalacja CCTV (netto)

3.2. ROBOTY DODATKOWE

BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY - II ETAP

Nr.poz Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

3.1. ROBOTY MONTAŻOWE

4.1. ZASILANIE ROZDZIAŁ ENERGII

4.2. INSTALACJE GNIAZD I SIŁY

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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41. ST-IE.05.01.03 Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. m 200,00

42.

Próby i pomiary instalacji wykonanej w I etapie - przejęcie prac 

przez wykonawcę II etapu. kpl 1,00
43. Demontaż gniazd z I etapu i ponowny montaż w II etapie. kpl 1,00

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

W tym podatek VAT

Razem instalacje elektryczne (brutto)

4.3. TRASY KABLOWE

4.4. ROBOTY DODATKOWE

Razem instalacje elektryczne (netto)
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Nazwa Ilość PLN *) PLN *)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. CDP_ST-U.00 Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm m2 662,51

2. CDP_ST-U.00

Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm oraz 

obrzeży betononowych na podsypce cementowo-piaskowej m 342,66

3. CDP_ST-U.00 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 31,66

4. CDP_ST-U.03 Humusowanie gr.15cm z obsianiem trawą m2 270,13

5. CDP_ST-U.03 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim m2 1 027,38

6. CDP_ST-U.02 Korytowanie  na głębokość 8cm z wywozem i składowaniem m2 1 299,00

7. CDP_ST-U.02 Mata ogrodowa wokół drzew m2 1 299,00

8. CDP_ST-U.02 Nawierzchnia żwirowa gr.8cm wokół drzew m2 1 299,00

9. CDP_ST-U.02 Obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej C8/10 m 527,90

10. CDP_ST-U.01 Korytowanie na gł.85cm z odwozem ziemi m2 638,22

11. CDP_ST-U.01 Przywóz gruntu do wymiany i rozścielenie warstwą gr.30cm m2 638,22

12. CDP_ST-U.01

Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych gr.35cm 

na warstwie odsączajacej z piasku gr.10cm z profilowaniem i 

wzmocnieniem geowłókniną m2 638,22

13. CDP_ST-U.02

Nawierzchnia z płyt betonowych zbrojonych 60x60cm na 

podsypce cementowo-piaskowej m2 638,22

14. CDP_ST-U.02

Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowków i ławy betonowej m 212,86

15. CDP_ST-U.02

Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wykonaniem rowków i ławy betonowej m 118,30

16. CDP_ST-U.04 Ustawienie znaków drogowych szt 8,00

17. CDP_ST-U.01  Profilowanie z częściowym uzupełnieniem istn.podbudowy m2            392,28    

18. CDP_ST-U.02

 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8cm na podsypce 

cem-piaskowej - 80% kostki z odzysku m2            392,28    

19. CDP_ST-U.02

 Obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej C8/10 - 80% 

obrzeży z odzysku m            136,71    

20. CDP_ST-U.01  Profilowanie z częściowym uzupełnieniem istn.podbudowy m2              53,82    

21. CDP_ST-U.02

 Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce cem-

piaskowej - 80% kostki z odzysku m2              53,82    

22. CDP_ST-U.02

 Obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej C8/10 - 80% 

obrzeży z odzysku m              12,42    

23. CDP_ST-U.04  Montaż koszy ze stali nierdzewnej  szt                5,00    

24. CDP_ST-U.04  Montaz stojaków rowerowych szt              12,00    

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Razem Zagospodarowanie terenu (brutto)

5.7.Chodnik

5.8.Mała architektura

Razem Zagospodarowanie terenu (netto)

5.3. Nawierzchnia żwirowa

Wartość

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych - CPV  45200000-9

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Roboty rozbiórkowe

5.2. Nawierzchnia zielona

W tym podatek VAT

5.4. Nawierzchnia parkingów oraz krawężniki

5.5. Ustawienie znaków drogowych

5.6. Ścieżka rowerowa

BUDOWA PAWILONU WYSTAWOWEGO CENTRUM DIALOGU "PRZEŁOMY - II ETAP

Nr.poz Nr ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena jedn.
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