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1.1. WST�P 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezb�dnych wymaga� dotycz�cych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zwi�zanych z wykonaniem elementów malej architektury i 
elementów wyko�czenia wn�trz, w zwi�zku z budow� pawilonu wystawowego Centrum Dialogu 
„Przełomy” - Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Poni�sza Specyfikacja Techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
nale�y j� stosowa� przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST 

Roboty budowlane powy�szej inwestycji zostały przedstawione w specyfikacjach: 
ST - 00 Wymagania ogólne 
ST - 01 Elementy małej architektury i wyko�czenie elementów wewn�trznych 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Wymienione w specyfikacji poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
In�ynier – osoba prawna lub fizyczna reprezentuj�ca Inwestora przy realizowanym Zadaniu 
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane). 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
okre�lonym zakresem robót 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez In�yniera rejestr z ponumerowanymi stronami słu��cy 
do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. 
dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 
In�yniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 
Polecenie In�yniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w formie 
pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi�wzi�cie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane – cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonaniu robót zwi�zanych z budow�, 
modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli lub jej elementu. 
Dziennik budowy – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez 
Wykonawc� na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Odbiór ko�cowy – odbiór robót dokonywany po zako�czeniu realizacji robót umo�liwiaj�cy 
zgłoszenie zako�czenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Plan BIOZ - plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia sporz�dzony zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

1.5 Ogólne warunki dotycz�ce robót 

Wykonawcy poszczególnych prac działaj� na podstawie umowy z inwestorem lub generalnym 
wykonawc�. Warunki umowy musz� uwzgl�dnia� wszystkie wymogi techniczne okre�lone  
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
W przypadku zawierania umów na poszczególne prace, szczególnie wa�na jest ich wzajemna 
koordynacja pod wzgl�dem zakresu prac, wzajemnej zale�no�ci, kolejno�ci realizacji itd. 
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W przypadku niespójno�ci pomi�dzy ustaleniami umowy a dokumentacj� projektow�  
i specyfikacjami, pierwsze�stwo maja zawsze ustalenia umowy, o ile nie maj� wpływu na 
bezpiecze�stwo realizacji i u�ytkowania obiektu oraz nie pozostaj� w sprzeczno�ci z odpowiednimi 
normami i przepisami. 
Obiekt wykona� nale�y zgodnie z zasadami „sztuki budowlanej” oraz z zachowaniem wytycznych 
zawartych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych”.  
Wykonawca powinien dostosowa� si� do szczegółowych wymaga� jako�ciowych i technicznych 
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 
Odniesienia do norm wyszczególnionych w Instrukcjach nale�y rozumie� jako konieczno��
zastosowania si� do obowi�zuj�cej aktualnie wersji normy. 
Je�eli wymagania niniejszej specyfikacji s� wy�sze ni� odpowiednie postanowienia norm  
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nale�y traktowa� jako wi���ce. Na ka�de 
ewentualne odst�pstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie� zgod�
Inwestora i Projektanta. 
Wykonawca mo�e zastosowa� materiały i urz�dzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod 
wzgl�dem wła�ciwo�ci technicznych, estetycznych i jako�ciowych, po uprzednim zatwierdzeniu 
przez In�yniera i uzyskaniu akceptacji przez projektanta. 
Dostawca zobowi�zany jest w przypadku oferowania rozwi�za� alternatywnych do zał�czenia 
rysunków ( odpowiedniej skali) , przedstawiaj�cych najwa�niejsze szczegóły swojej oferty, w celu 
mo�liwo�ci jasnej oceny jego rozwi�zania. 
Wykonawca zgadza si�, �e tylko te materiały i sprz�t proponowane alternatywnie, które spełniaj�
dokładnie kryteria pracy okre�lone w dokumentacji przetargu, mog� by� rozpatrzone w celu 
zastosowania w projekcie.  

1.6 Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w warunkach Kontraktu przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za utrzymanie placu budowy w zadawalaj�cym stanie 
od momentu przej�cia do czasu odbioru ko�cowego. W miar� post�pu robót plac budowy i jego 
otoczenie powinno by� uprz�tane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zb�dnego sprz�tu  
i zanieczyszcze�. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac musz� dokładnie zna� dokumentacj� projektow� oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególno�ci wykonawcy musz� zapozna� si� z : 

� warunkami lokalnymi, 
� warunkami gruntowymi, 
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowi�cymi dokumentacj�

projektow�. 
Wykonawcy poszczególnych prac maja obowi�zek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod k�tem ich kompletno�ci, prawidłowo�ci i wzajemnej zgodno�ci oraz 
pod k�tem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przyst�pieniem do realizacji prac zweryfikowa� na miejscu 
prawidłowo�� przyj�tych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzgl�dnienia 
ewentualnych korekt. Je�li poszczególne elementy nie mog� zosta� wykonane zgodnie  
z zało�eniami, nale�y bezzwłocznie powiadomi� projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni, o ile to 
mo�liwe, wykona� stosown� dokumentacj� warsztatow� lub monta�ow�. Dokumentacja ta podlega 
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywa� �adnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dost�pnej 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowi�zany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracowa� dokumentacj�: 

� Projekt organizacji i harmonogram robót 
� Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy 
� Inwentaryzacj� geodezyjn� powykonawcz� robót opracowan� na aktualnym planie 

sytuacyjno - wysoko�ciowym 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
ST – 00 Wymagania ogólne

5

� Projekty wykonawcze dla robót obj�tych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie b�d�
niezb�dne. 

� Projekty powykonawcze. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 
� Niezb�dne pozwolenia wynikaj�ce z innych przepisów i ustaw  

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowi�zany 
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj�� do pomieszcze� w okresie trwania 
realizacji umowy, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego robót. 
Koszt wykonania i utrzymania doj�� do budynków i dróg objazdowych nie podlega odr�bnej 
zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umowy. Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji robót, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 
niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Nad wykonawc� ci��y w pełni obowi�zek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie 
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec ka�dej sprawy wytoczonej przez osoby 
trzecie b�d� z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, 
zakłóciło u�ytkowanie, b�d� te� wszelkie inne szkody, wraz z wynikaj�cymi z nich 
konsekwencjami, niezale�nie od ich przyczyn i rozległo�ci. 
Po zako�czeniu budowy do wykonawcy nale�y uprz�tni�cie do stanu pierwotnego terenu wokół 
budynku, miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi 
publiczne w tym tak�e usuni�cia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków betonowych, 
kamieni, ró�nych składowisk jak równie� przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub 
elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich mo�liwych stara� w celu utrzymania we wła�ciwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to 
utrzymania i sprz�tania dróg dojazdowych na budow� zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 
budowlane. 
Wykonawca po zako�czeniu budowy dokona demonta�u ogrodzenia placu budowy, jak równie�
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  

1.9 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
 a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów  
i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze 
ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na : 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
 a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c)mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 
uprawnion� jednostk� jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na �rodowisko. 
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Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 
administracji pa�stwowej. 

1.11 Ochrona przeciwpo�arowa. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12 Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa  
i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.13 Równowa�no�� norm i przepisów prawnych. 

Materiały, sprz�t oraz roboty maj� odpowiada� lub by� wykonywane zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które 
spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, b�d�
obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe 
lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane ni� powołane normy  
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera. 
Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie 
opisane przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat�
oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera. W przypadku kiedy In�ynier 
stwierdzi, �e zaproponowane zmiany nie zapewniaj� równego lub wy�szego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje si� do norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca mo�e zastosowa� materiały i urz�dzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod 
wzgl�dem wła�ciwo�ci technicznych, estetycznych i jako�ciowych, po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inwestora. Wykonawca zgadza si�, �e tylko te materiały i sprz�t 
proponowane alternatywnie, które spełniaj� dokładnie kryteria pracy okre�lone w dokumentacji 
przetargu, mog� by� rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.  
W razie jakichkolwiek w�tpliwo�ci nale�y porozumie� si� z projektantem. 

2.1     	ródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie �wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania 
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpiecze�stwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów maj�cych kontakt z wod� do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 
uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania specyfikacji technicznych 
w czasie post�pu robót. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc�
wywiezione z terenu budowy. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem 
i niezapłaceniem. Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.2      Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzie��, zachowały swoj� jako��  
i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie zaplecza budowy lub w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.3 Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprz�tu i materiałów była zharmonizowana  
z post�pem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantuj�cym terminowe zako�czenie robót. 
Dostawcy sprz�tu i materiałów b�d� odpowiedzialni przed Wykonawc�, a ich dostawy maj�
spełnia� wszystkie wła�ciwe wytyczne. 

3.SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku 
braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 
In�yniera. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 
umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska  
i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT 

Wszystkie �rodki transportu u�ywane przez Wykonawc� musz� posiada� odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
dopuszczone przez In�yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezb�dnych dróg technologicznych  
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robót. 
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5.5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostan�, je�li wymaga� b�dzie tego In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a tak�e w normach i wytycznych.  
Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inwestora. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

-  organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizacj� ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót,
-  bhp, 
-  plan BIOZ, je�li jest wymagany odr�bnymi przepisami, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych  
   elementów robót, 
-  system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych  
   robót, 
-  wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli, 
-  sposób oraz form� gromadzenia wyników bada�, zapis pomiarów, a tak�e wyci�ganych   
   wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
   i form� przekazywania tych informacji Zamawiaj�cemu, 

b)cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
   wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie  
   transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek,  
   legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, prób szczelno�ci, itp.) prowadzonych podczas  
   dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-  sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli jako�ci robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 
Jednostki miar. Jednostki miar b�d� okre�lane jedynie w systemie metrycznym (SI)  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadawalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa potwierdzaj�ce, �e wszystkie stosowane 
urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.4  Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez In�yniera 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
In�ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada�
dostarczonych przez Wykonawc�. 
In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 
materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

• certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm� lub 
-  aprobat� techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� i które spełniaj� wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone 
przez Wykonawc� In�ynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 
Inwestora i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca realizacji 
robót. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w 
dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane 
trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i wst�pnych   
  odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom  
  lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z  
  podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Inwestorowi do ustosunkowania si�. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego 
post�pu ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób 
ci�gły w jednostkach przyj�tych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci 
materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy 
b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi�
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych 
powy�ej nast�puj�ce dokumenty: 
- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporz�dkowany sposób i oznaczone wg wskaza�
Inspektora Nadzoru powinny by� przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywa� w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, równie�
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na no�nikach elektronicznych. Inwestor b�dzie miał pełne prawo dost�pu do wszystkich 
dokumentów budowy. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inwestora i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Inwestora. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 
dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i In�yniera. 

7.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 
wzdłu� linii osiowej. 
Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m

3
 jako 

długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez In�yniera. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In�ynierem. 
Sposób ich wykonania b�dzie uzgadniany, na bie��co w trakcie trwania robót, z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

8. WARUNKI ODBIORU. 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj� nast�puj�cym 
etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- odbiorowi cz��ciowemu, 
- odbiorowi ko�cowemu. 
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8.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inwestora. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelno�ci, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi 
i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru robót zanikaj�cych i zakrywanych Wykonawca ma obowi�zek 
przedstawi� Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy. 

8.2 Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje Inwestor według zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. 

8.3 Odbiór ko�cowy robót 

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowy b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie Inwestora. 
Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.6. 
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno�ci Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniaj�cych lub robót wyko�czeniowych komisja przerwie swoje 
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

8.4 Dokumenty odbiorowe. 

Dokumenty odbiorowe musz� by� zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz 
kontrakt . W szczególno�ci musz� umo�liwia� oddanie obiektu do u�ytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych okre�lony jest w kontrakcie – umowie. Dokumenty 
odbiorowe w szczególno�ci musz� zawiera� komplet atestów, certyfikatów i dopuszcze� do 
stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów zastosowanych na budowie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ko�cowy robót”. 

8.6 Dokumentacja powykonawcza.  

Zgodnie z prawem wykonawca zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Powinna ona swoim zakresem odpowiada� podstawowej dokumentacji projektowej,  
z uwzgl�dnieniem wszystkich zmian, odchyłek i ró�nic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami. 
Warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy. 
Warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami. 
Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Wszystkie opłaty zwi�zane z prowadzeniem robót 
Oraz inne nieprzewidziane koszty 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nast�pi w umowie. 

9.1 Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych  
w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 

10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

� Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji  
� Aktualne Prawo Zamówie� Publicznych  
� Aktualne Prawo Budowlane 
� Rozporz�dzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego 
� Rozporz�dzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
� Rozporz�dzenie MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta�owych 
� Polskie Normy 
� Normy Bran�owe 
� Aprobaty techniczne 
� Specyfikacje Techniczne 


