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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EL.00.00.00

1.1.WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji o$wietlenia
zewnetrznego zwigzanego z planowang inwestycjg pt. ,SCIANA PAMIECI” ku czci ofiar ,Grudnia'70” przy
pawilonie wystawowym Centrum Dialogu ,Przetomy” na dziatkach na dziatkach nr 10/5, 14/4, 10/1, 2/5, 1 w
Szczecinie.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
instalacji elektrycznych — oSwietlenia zewnetrznego.

Nazwy i kody CPV:

= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

= 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

= 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.

= 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.

1.1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegéinosci:
" ST.SE.01.01.00 - instalacja oswietlenia zewnetrznego

1.1.4. Okreslenia
Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegGtowo$¢ opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentaciji Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacig Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacija Projektowg i ST.




Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byC jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigZliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organdw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty
uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.




Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakofczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kofAcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢
nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktbrym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robét nalezy spemni¢ wymagania:
= do wykonania instalacji elekirycznej nalezy uzyé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji lub rozbudowy
= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewnialy ciagta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,
= nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
= frasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,
= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajac
tatwa identyfikacje,
= instalacje powinny zapewniaC ochrone $rodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédtem
zaktbcen elektromagnetycznych,
= instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,




1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopradowych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydat krajowa deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan  zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane
przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatéw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw projektu
wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacii projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do roboét oraz
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym rowniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
- reczny.
Materialy i sprzet mogq byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

1.5.WYKONANIE ROBOT



Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.1.1.5
powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi
i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow, wykonanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowej lub
pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, tolerancje
wykonania normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontrakiu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakosci nalezy dokonac poprzez ogledziny wykonanych instalacii elektrycznych, ktérych nalezy
dokona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
=  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
= zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
= nie majg widocznych uszkodzeri mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie

bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i $rodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia,
wykonania potaczen obwodéw,
doboru urzadzen zabezpieczajacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwagji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:
= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej Kkolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,
= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytdw,
= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,
= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okre$lone w ST, normach i wytycznych.



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg

» Dokumentacjg Projektowg

> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
spetniaja wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoly przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatéw,
lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamie$ci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla rob6t zakrywanych nalezy dokona¢ go przed ich
zakryciem.
Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalaciji elektrycznych sa;
= metry [m] dla kabli i przewodow,



= metry sze$cienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen.

1.8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
= odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbidr ostateczny,
= odbidr pogwarancyjny.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc¢ i ilodci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

10



DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego
Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne,
= Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacjg
projektowa.

Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyiny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot potwierdzajacy:
= Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
= Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktorych koniecznos¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.
Ptatno$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
= robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych,

= Obowigzujace przepisy i normy.

2. SIECI1INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ST.SE.01.00.00

2.1. WSTEP

21.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji oswietlenia
zewnetrznego zwiazanego z planowang inwestycja pt. ,SCIANA PAMIECI” ku czci ofiar ,Grudnia'70” przy
pawilonie wystawowym Centrum Dialogu ,Przetomy” na dziatkach na dziatkach nr 10/5, 14/4, 10/1, 2/5, 1 w

Szczecinie.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Nazwy i kody CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

2.1.3. Zakres rohét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych sieci i instalacji zewnetrznych elektrycznych, a w

szczegolnosci:

2.1.3.1. ST.SE.01.01.00 - instalacje o$wietlenie zewnetrznego

Montaz opraw o$wietleniowych,

Montaz puszek rozgateznych przy oprawach o$wietleniowych,

Montaz zasilaczy,

Montaz zabezpieczenia nadpradowego z istniejacej szafce oswietlenia zewnetrznego
TO,

Okablowanie,

Oznaczenie tras kablowych,

Wykonanie oston kabili,

Odtworzenie nawierzchni.

2.1.4. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegGtowo$¢ opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

CZESC OGOLNA.
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2.2. MATERIALY

~ Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym rowniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
- reczny.

Materialy i sprzet mogq byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdéw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.5
powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi
i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

MontaZ opraw

Montaz opraw w gruncie nalezy wykona¢ z nalezytq ostrozno$ciq. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie za$wiecenia sie lampy.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1 mm2. Oprawy nalezy montowa¢ w sposob wskazany przez producenta oprawy po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Przy kazdej oprawie nalezy zamontowaC puszke rozgatezna o odpowiednim stopniu ochrony IP
zapewaniajacych bezpieczenstwo przy panujacych warunkach atmosferycznych. Kable w puszkach
rozgateznych nalezy faczy¢ przy pomocy zaciskow kablowych dopasowanych do warunkéw oraz przekroi
kabli.

Montaz zasilaczy
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Montaz zasilaczy na potrzeby zasilania opraw nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscig we wnece
rewizyjnej w murze oporowym lub w puszce rozgateznej zapewniajac bezpieczenstwo przy panujacych
warunkach atmosferycznych. Zasilacze muszg posiada¢é parametry pozwalajace na prace przy zmiennych
warunkach temperaturowych (od temperatury min. -25 stopni Celsjusza do temperatury min. 40 stopni
Celsjusza).

Montaz zabezpieczenia nadpradowego

Aby zabezpieczy¢ nadpradowo kabel zasilajacy projektowane oprawy nalezy w istniejacej szafce TO
zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie nadpradowe oraz stosownie je okablowa¢. W szafce o$wietleniowej
TO nalezy w sposob wyrazny i jednoznaczny oznaczy¢ dodatkowy odptyw.

Kable elekiroenergetyczne

Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Uktadanie kabli

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z
zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw rob6t zanikowych), kable
nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 25 c¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, tzn. Uy 1kv ).

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka
aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatéw i oston otaczajgcych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dtugo$ci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosic co najmniej:

e 50 cm - dla kabli 0 napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego,

» 70 cm—w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
Na catej dtugosci kable w ziemi nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu rury ostonowej HDPE fi 40.

Czes¢ opraw znajduje sie na dachu budynku, ktéry takze pokryty jest chodnikowymi ptytami
betonowymi o wymiarach 60x60x8cm. Z uwagi na konstrukcje stropu oraz warstwy izolacyjne stropodachu
kable zasilajgce oprawy zostang utozone ptycej - na gtebokosci 15cm w warstwie podsypki piaskowo -
cementowej. Kable utozone w rurach ostonowych beda dodatkowo zabezpieczone betonowymi ptytami
chodnikowymi stanowigcymi pokrycie dachu.
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Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegaé nastepujacych zasad:

* Rury uktadac ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym lub glina.

» Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z
uszczelkami) lub cementem,

* Ostre krawedzie koncdw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury wykonana
podsypka piaskowa,

» W miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegto$ciach nie wigkszych niz 60m,
nalezy wykona¢ studzienki kablowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych.
Do srodkow ochrony podstawowych zalicza sie migdzy innymi:

ostonigcie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napigciem,

zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:

uziemienia ochronnego,

sieci ochronnegj,

wytacznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,

ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawcza oraz obowigzujgcymi normami.

Prace ziemne nalezy wykonaC recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

Kable elekiroenergetyczne nalezy po ufozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacii
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ podtgczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
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« wykonania potgczen z uziemieniem,

*  wyniki pomiarow.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ,
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

2.8. ODBIORROBOT ,
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
CZESC OGOLNA.

2.9. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

2.9.1. Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewoddw do likwidacji stanowi Dokumentacja Wykonawcza

Projektowang 0$ kabli w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale geodety z uprawnieniami. O$ kabla
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoZzeniem ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Przed usunieciem instalacji wewnetrznej nalezy wytyczy¢ rury przewodowe do usunigcia na podstawie
Dokumentacji Wykonawcze;.

2.9.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia i oceny mozliwosci
likwidacji poprzez trwate usuniecie z gruntu tak by nie spowodowa¢ uszkodzenia uzbrojenia pozostajacego w
eksploatacji.

2.9.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania instalacji wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza.

2.9.3.1. Zasypka i zageszczenie gruntu.
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Dopuszcza sie zasypanie wykopdw gruntem rodzimym - bez kamieni i materiatow pochodzenia
antropogenicznego jedynie w przypadku gdy nadaje sie on do zageszczenia wymaganego w projekcie sieci i
drogowym.

Warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia istniejacego i
eksploatowanego kabla.

2.10. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych
robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.).
-sprzetu zageszczajacego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.10.1. Narzedzia

Do wykonania prac instalacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet posiadajacy aktualne dopuszczenia do pracy (
Urzad Dozoru technicznego ):

- Narzedzia do cigcia rur,

— Narzedzia do fazowania i kalibracji
— narzedzia do giecia rur,

— narzedzia do zaciskania,

— narzedzia do zgrzewania rur,

—  Obcinak do polistyrenu

— Tacker - zszywacz do spinek

- Stojak do rozwijania rur ze zwoji,
— Narzedzia do prostowania rur

— Zatyczka do préb cisnieniowych,
- Wiertarka udarowa
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Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich robét montazowych.

2.11. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore pozwalajg unikna¢ zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego, oraz zagrozenia dla mienia.

Zatadunek, transport i roztadunek odpadéw przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymato$ci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych
lub tancuchéw.

2.12. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”

2.12.1. Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopdw;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;
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2.13. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w p-cie ,WWymagania ogéine”

2.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoine dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Cze$¢ Ogdlna”.

2.14.1. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Teren podlegajacy przeksztatceniu podczas robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem sieci elektrycznych nalezy
po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, badz do takiego jaki przewiduje projekt zagospodarowania
terenu.

2.14.2. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonane, posadowione w gruncie uzbrojenie podziemne podlega bezwzglednie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i udokumentowaniu.

Wykonana instalacja wewnetrzna podlega inwentaryzacji w postaci dokumentacji powykonawcze;.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
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osSwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoly pradotwércze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

21




urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
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