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1.1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem elementéw malej architektury i
elementéow wykonczenia wnetrz, w zwigzku z budowg pawilonu wystawowego Centrum Dialogu
.Przetomy” - Muzeum Narodowego w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:
ST - 00 Wymagania ogdlne
ST - 01 Elementy matej architektury i wykonczenie elementéw wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Wymienione w specyfikacji ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem robot

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgciji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Odbioér koncowy — odbiér robét dokonywany po zakohczeniu realizacji robét umozliwiajgcy
zgtoszenie zakonczenia robo6t zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 Ogodlne warunki dotyczace robét

Wykonawcy poszczegoélnych prac dziatajg na podstawie umowy z inwestorem lub generalnym
wykonawcg. Warunki umowy muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okreslone
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.

W przypadku zawierania umoéw na poszczegodlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST — 00 Wymagania ogolne

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami umowy a dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia umowy, o ile nie majg wpltywu na
bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Obiekt wykonac¢ nalezy zgodnie z zasadami ,sztuki budowlanej” oraz z zachowaniem wytycznych
zawartych w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”.
Wykonawca powinien dostosowaé sie do szczegdtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosc¢
zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Inwestora i Projektanta.

Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkéw ( odpowiedniej skali) , przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdw, konstrukcji, zbednego sprzetu
i zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegdlnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z :

= warunkami lokalnymi,

= warunkami gruntowymi,

= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje

projektows.

Wykonawcy poszczegoélnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod kgtem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz
pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidtowo$¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie
z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to
mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:

= Projekt organizacji i harmonogram robot

= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

= |nwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdét opracowang na aktualnym planie

sytuacyjno - wysokosciowym

4
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= Projekty wykonawcze dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie beda
niezbedne.

=  Projekty powykonawcze.

= |nstrukcje eksploatacyjne.

= Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepiséw i ustaw

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i dréog objazdowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie badz z powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zaktécito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz 2z wynikajgcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtos$ci.

Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzagtniecie do stanu pierwotnego terenu wokot
budynku, miejsca do wytwarzania betonu, terendw sktadowania materiatow, wyjazdéw na drogi
publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw betonowych,
kamieni, réznych sktadowisk jak roéwniez przywrdcenie do stanu pierwotnego obiektow lub
elementoéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wiasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to
utrzymania i sprzgtania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiada¢ lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane niz powotane normy
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji projektanta i inwestora. Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet
proponowane alternatywnie, ktére spetniajg doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji
przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec sie z projektantem.

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaty swojg jako$¢
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.
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5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robo6t zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

b)czes$¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania izatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdow, wbudowywania i wykonywania poszczegoinych elementéw robdt,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

9
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji

robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i wstepnych
odbiorow robot,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb

ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych

powyzej nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan

Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, réwniez
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na nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentoéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
dtlugos¢é pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Sposob ich wykonania bedzie uzgadniany, na biezgco w trakcie trwania robdt, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. WARUNKI ODBIORU.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.
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8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru rob6t zanikajgcych i zakrywanych Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje Inwestor wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

8.3 Odbioér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowy bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz
kontrakt . W szczegdlnosci muszg umozliwiaé oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Szczegotowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie. Dokumenty
odbiorowe w szczegdlnosci muszg zawiera¢ komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatébw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i r6znic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy.

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robot

Oraz inne nieprzewidziane koszty

Uszczegodtowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

9.1 Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji

= Aktualne Prawo Zamowien Publicznych

= Aktualne Prawo Budowlane

= Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

= Rozporzadzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych

= Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

= Polskie Normy

= Normy Branzowe

= Aprobaty techniczne

Specyfikacje Techniczne
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