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1.1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbgdnych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z wykonaniem okiadziny Sciany Pamieci w
zwigzku z zagospodarowaniem Placu Solidarnosci w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:
ST - 00 Wymagania ogoélne
ST - 01 Okfadzina muru oporowego

1.4 Okre $lenia podstawowe

Wymienione w specyfikacji ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

okreslonym zakresem rob6t

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Odbiér ko ncowy — odbiér rob6t dokonywany po zakohczeniu realizacji robét umozliwiajgcy
zgloszenie zakonczenia rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 Ogolne warunki dotycz gce robét

Wykonawcy poszczegdlnych prac dziatajg na podstawie umowy z inwestorem lub generalnym
wykonawcg. Warunki umowy muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okreslone
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

W przypadku zawierania uméw na poszczeg6lne prace, szczegélnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami umowy a dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia umowy, o ile nie majg wplywu na
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bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Obiekt wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami ,sztuki budowlanej” oraz z zachowaniem wytycznych
zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”.
Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do szczegbtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczeg6lnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosé
zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Inwestora i Projektanta.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalgczenia
rysunkéw ( odpowiedniej skali) , przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, mogg byé rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu rob6t plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdw, konstrukcji, zbednego sprzetu
i zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawcy poszczegolnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegoblnosci wykonawcy muszg zapoznaé sie z :
= warunkami lokalnymi,
= warunkami gruntowymi,
= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektows.
Wykonawcy poszczegoélnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz
pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidtowosé przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegblne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie
z zalozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegolni wykonawcy powinni, o ile to
mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:
= Projekt organizacji i harmonogram roboét
= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
= Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym
» Projekty wykonawcze dla rob6t objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg
niezbedne.
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= Projekty powykonawcze.
= Instrukcje eksploatacyjne.
= Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepiséw i ustaw

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji rob6t, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdllnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie badz z powodu robo6t, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zakltocito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu wokét
budynku, miejsca do wytwarzania betonu, terenéw skladowania materiatow, wyjazdow na drogi
publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw betonowych,
kamieni, réznych skladowisk jak rowniez przywrdcenie do stanu pierwotnego obiektéw lub
elementow zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wlasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy to
utrzymania i sprzgtania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.11 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13 Réwnowa zno$é norm i przepisow prawnych.

Materialy, sprzet oraz roboty majg odpowiada¢ lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
speiniaC majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane niz powotane normy
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji projektanta i inwestora. Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet
proponowane alternatywnie, ktére spetniajg doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji
przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

2.1  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materialdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
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wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaly swojg jakosé
i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materialtdw byta zharmonizowana
z postepem robét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.
Dostawcy sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.
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5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- plan BIOZ, jeéli jest wymagany odrebnymi przepisami,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposO6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

b)czesc¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.
Jednostki miar . Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialtdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji

rob6t. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i wstepnych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb

ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych

powyzej nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan

Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, rowniez
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na nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat peine prawo dostepu do wszystkich
dokumentow budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Inwestora.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Sposob ich wykonania bedzie uzgadniany, na biezgco w trakcie trwania robét, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. WARUNKI ODBIORU.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.
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8.1 Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru robét zanikajgcych i zakrywanych Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje Inwestor wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.3 Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowy bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inwestora.

Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.4 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz
kontrakt . W szczeg6lnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Szczegotowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie. Dokumenty
odbiorowe w szczegdélnosci muszg zawiera¢ komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Kwoty jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

Wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem rob6t

Oraz inne nieprzewidziane koszty

Uszczegétowienie sposobu zaptaty nastapi w umowie.

9.1 Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji t echnicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji

= Aktualne Prawo Zaméwien Publicznych

= Aktualne Prawo Budowlane

= Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

= Rozporzadzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob4t budowlanych

* Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

= Polskie Normy

=  Normy Branzowe

= Aprobaty techniczne

Specyfikacje Techniczne
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