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1.1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem elementow matej architektury i
elementéw wykonczenia wnetrz, w zwigzku z budowg pawilonu wystawowego Centrum Dialogu
.Przetomy” - Muzeum Narodowego w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaly przedstawione w specyfikacjach:
ST - 00 Wymagania ogoélne
ST - 01 Elementy matej architektury i wykonczenie elementow wewnetrznych

1.4 Okre slenia podstawowe

Wymienione w specyfikacji ponizej okreslenia nalezy rozumie w kazdym przypadku nastepujgco:
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustaw Prawo Budowlane).
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem robot.

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Odbioér ko ncowy — odbior robot dokonywany po zakonczeniu realizacji rob6t umozliwiajgcy
zgtoszenie zakonczenia robot zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 Ogdlne warunki dotycz gce robot

Wykonawcy poszczegélnych prac dziatajg na podstawie umowy z inwestorem lub generalnym
wykonawcg . Warunki umowy muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.

W przypadku zawierania umoOw na poszczegOllne prace, szczegoélnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejno$ci realizaciji itd.
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W przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami umowy a dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia umowy, o ile nie majg wplywu na
bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Obiekt wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami ,sztuki budowlanej” oraz z zachowaniem wytycznych
zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”.
Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegotowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegolnionych w Instrukcjach nalezy rozumiec¢ jako konieczno$¢
zastosowania sig¢ do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mieé zgode
Inwestora i Projektanta.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkéw ( odpowiedniej skali), przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie , ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg
dokladnie kryteria pracy okreslonej w dokumentacji przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajagcym stanie
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen .

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawcy poszczegolnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegdélnosci wykonawcy musz zapoznac sie Z :

warunkami lokalnymi,

warunkami gruntowymi,

wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje

projektowa.
Wykonawcy poszczegolinych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod kagtem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz
pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jezli poszczegoélne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie z
zatozeniami, nalezy bezzwiocznie powiadomié projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to
mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezpfatnie) opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji i harmonogram robét

Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie sytuacyjno
- wysokosciowym
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Projekty wykonawcze dla robo6t objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie beda
niezbedne.
Projekty powykonawcze.

Instrukcje eksploatacyjne.
Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepisow i ustaw.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, a do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robét, a do zakonczenia i odbioru koncowego robé6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegoélnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie bedg z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zaktocito uzytkowanie, bedg tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu wokot
budynku, miejsca do wytwarzania betonu, terenéw skltadowania materiatow, wyjazdoéw na drogi
publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw betonowych,
kamieni, réznych sktadowisk jak réwniez przywrdécenie do stanu pierwotnego obiektéw lub
elementdéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wiadciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementow budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

1.9 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania rob6t Wykonawca b dzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosci powstania pozaru.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych organdw
administracji panstwowe;j.

1.11 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgladnione w cenie umowne;j.

1.13 Réwnowa znos$€é norm i przepiséw prawnych.

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RoOznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wihasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji projektanta i inwestora. Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet
proponowane alternatywnie, ktére spetniajg doktadnie kryteria pracy okreslonej w dokumentaciji
przetargu, moga byé rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg , zachowaly swojg jakos¢ i
wiadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z
postepem rob6t i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materialdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawce , a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.SPRZ ET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgedem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.
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5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows |,
wymaganiami ST projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang , jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ .

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ o0golng opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

plapn BIOZ, jezeli jest wymagany odrebnymi przepisami,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

sy;tem (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan , zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

b) czes¢ szczegdlowg opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé , pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen , prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,
sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.
Jednostki miar . Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosdci okreslone sg w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce , bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacj Projektow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

9
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica realizacji
rob6t. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeciowych i wstepnych
odbiorow robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie . Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostatle dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz wymienionych
powyzej nastgpujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen ,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inspektora Nadzoru powinny by przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, rowniez
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na nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat pelne prawo dostepu do wszystkich
dokumentow budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Inwestora.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m° jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Spos6b ich wykonania bedzie uzgadniany, na biezgco w trakcie trwania rob6t, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. WARUNKI ODBIORU.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu.
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8.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami. Do odbioru rob6t zanikajgcych i zakrywanych Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy.

8.2 Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeciowego
rob6t dokonuje Inwestor wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.3 Odbidr ko ncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz
kontrakt. W szczego6lnosci muszg umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Szczegobtowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie. Dokumenty
odbiorowe w szczegdllnosci muszg zawieraé komplet atestéw, certyfikatéw i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy roboét”.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac :
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

Wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy.

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie optaty zwigzane z
prowadzeniem robét oraz inne nieprzewidziane koszty

Uszczegoétowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

9.1 Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacjit  echnicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w przedmiarze.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja  projektowa  wykonawcza  niniejszej

inwestycji Aktualne Prawo Zamowie Publicznych

Aktualne Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego

Rozporzgdzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

Polskie Normy

Normy Branzowe

Aprobaty techniczne

Specyfikacje Techniczne
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