



# Interreg

Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska



EUROPEAN UNION

AZ.2710.12.2021.12.MS

Szczecin, dn. 18.01.2022 r.

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Nazwa postępowania: „Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw „Świt Pomorza” „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”**

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1. SWZ – w załączniku nr 11 – OPZ z załącznikami – zip – zmienia się pkt.5 dokumentu o nazwie: Opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej w zakresie założeń i szczegółowych wytycznych do działania multimediiów, struktury treści multimedialnych, a także jednolitej aplikacji na urządzenia przenośne oraz szczegółowych wytycznych sprzętowych do stanowisk multimedialnych wraz ze specyfikacją funkcjonalno-techniczną i cech zewnętrznych urządzeń/zestawów do pozycji kosztorysowej Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do trzech wystaw (ekspozycje stałe: „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich”, „Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”, „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”), w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)**

*Realizacja zamówienia w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy  
Harmonogram realizacji Wykonawca uzgodni i przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać planowaną kolejność realizacji na wystawach: w pierwszej kolejności otwarte już wystawy sztuki dawnej w gmachu MNS przy Wałach Chrobrego 3, a następnie planowaną wystawę archeologiczną w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych.*

**2. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §2 Przedmiot umowy ust.3 pkt. c) otrzymuje nowe brzmienie:**

*„c) Etap III - montaż i uruchomienie powinno uwzględniać zapis w OPZ pkt 5, a w szczególności:*

- Wystawy sztuki dawnej w gmachu przy Wałach Chrobrego 3 – całkowity montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego wraz ze sprzętem, oprogramowanie do zarządzania centralnego oraz przewidziane szkolenia.*
- Wystawa archeologiczna w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych – pełne przygotowanie wraz z wytycznymi do montażu sprzętu w planowanej zabudowie aranżacyjnej, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego, oprogramowanie do zarządzania centralnego, przewidziane szkolenia”.*

**3. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §3 Obowiązki Wykonawcy dodaje się ust. 18):**

*Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania wytycznych do montażu sprzętu w planowanej zabudowie aranżacyjnej wystawy archeologicznej.*

**4. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §6 Odbiór ust.1) pkt. c) otrzymuje nowe brzmienie:**

*„c) Etap III - odbiór końcowy - montaż i uruchomienie powinno uwzględniać zapis w OPZ pkt 5, a w szczególności:*

*Wystawy sztuki dawnej w gmachu przy Wałach Chrobrego 3 – całkowity montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego wraz ze sprzętem, oprogramowanie do zarządzania centralnego oraz przewidziane szkolenia.*

*Wystawa archeologiczna w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych – pełne przygotowanie wraz z wytycznymi do montażu sprzętu w planowanej zabudowie*

*aranżacyjnej, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego, oprogramowanie do zarządzania centralnego, przewidziane szkolenia”.*

**UWAGA:**

**W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia, termin składania ofert oraz termin związania ofertą zostaną zmienione.**

**Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.**

.....