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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH
1.  WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Remont wraz z elementami przebudowy w zakresie budynku muzeum,
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz budowa podziemnego
zbiornika retencyjnego na placu Solidarnosci w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej oraz wody zielone;.
W zakresie robdt zwigzanych z budowag wchodza:

. pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow

. wykonanie wykopdw liniowych

. wykonanie wykopow obiektowych pod studzienki

. wykonanie odwodnienia wykopdéw (drenaz liniowy, igtofiltry)
. zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi
. montaz studzienek kanalizacji deszczowej

. montaz wpustéw deszczowych

. utozenie i montaz przewoddow kanalizacji deszczowej

. zabudowa projektowanych studni na istniejgcym kolektorze
. wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
. zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem

. oznakowanie przewodéw kanalizacji deszczowej w terenie
. montaz punktéw do podlewania terenu

. utozenie i montaz rurociggéw do podlewania zieleni

. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych:

Prace towarzyszgce:
— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych,
— ogrodzenie terenu budowy i terenu w ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb
po postronnych.

Prace tymczasowe:
— zabezpieczenie terenu budowy,
— roboty demontazu istniejgcych sieci wodociggowo - kanalizacyjnych,
- wytyczenie trasy,
— wykonanie wykopow,
— zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie projektowanych sieci
kanalizacyjnych.

Koszt prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Wykonawca ujgt go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamdéwienia.



1.4. Informacje o terenie budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi do rozpoczecia prac
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych zgdd do
wykonania prac budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, zagospodarowania wszelkich odpadéw az do zakonczenia i odbioru
koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych:

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy
na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem osdb uprawnionych
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakosé elementu infrastruktury technicznej, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy instalacji wodociggowo - kanalizacyjnych rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable itp. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktére sg wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych
z pracami przy budowie sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej,
oraz sieci i przylgczy i instalacji wodociggowych.

1.4.3. Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat
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wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, jak réwniez materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do rob6t muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Miejsce lokalizacji oraz sposdOb zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego
Wykonawca powinien uzgodnié¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢
zatrudnionych pracownikdw w ramach zagrozen oraz zasad obowigzujgcych na terenie
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczeristwo os6b postronnych.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Wykonawca wykona i uzgodni organizacje ruchu, ktéra w swym zatozeniu bedzie
realizowaé roboty i transport w sposoéb nie powodujgcy niedogodnosci dla osoéb
postronnych i uzytkownikéw terendw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
miejsc  ogolnodostepnych, ciagdw komunikacyjnych itp.,, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.
e Koszt organizacji ruchu:
Organizacja ruchu warunki dotyczace organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowania terenu — niezbedne demontaze nawierzchni,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.
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e Koszt likwidacji organizacji ruchu:
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuija:
- Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.4.7. Ogrodzenia:

Wykonawca zabezpieczy obszar budowy przed dostepem osoéb niepowotanych.
W przypadku koniecznosci demontazu istniejgcego ogrodzenia, ogrodzenie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

W przypadku koniecznosci demontazu istniejgcego chodnika oraz $ciezki rowerowej,
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami oraz wytycznymi Zarzadcy.

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i
kody:

1.5.1. Klasyfikacja robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien:

Klasyfikacja robo6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

Kod CPV 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu,

Kod CPV 45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

Kod CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow,

Kod CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

Kod CPV 45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni,

Kod CPV 45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow do
odprowadzania $ciekow,

Kod CPV 71355000-1 — Ustugi pomiarowe.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.7. Pojecia ogdlne

Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych
albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatéw.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem



podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci:

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow:

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto
0,30 m i srednicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikoéw osiowych powinny mie¢
diugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdélnych sktadnikéw
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania
i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych
z tymi normami oraz instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

o uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu
. sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi

normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegélnych materiatéw i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie
normy, w szczegoélnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem,
utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu
budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.1.2. Zrédto uzyskania materiatow:

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych Wykonawca przediozy
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szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptacji
Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzgadzenh.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materialty pochodzgce z tego zrédita sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania
préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

21.3. Kontrola materiatéw i urzadzen:

Zamawiajagcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatbw. Zamawiajgcy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
i urzgdzen przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a). w trakcie badania, Zamawiajgcemu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzgdzen

b). Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia do realizacji robot.

2.1.4. Atesty materialéw i urzadzen:

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢é badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzgdzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

2.1.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zamawiajgcy pozwoli wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.1.6. Przechowanie i skladowanie materiatéw i urzadzen:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Zamawiajgcemu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Zapewni on ze tymczasowo skitadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.7. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.2. Rury kanalowe i ochronne

2.2.1. Zasady odbioru czgesciowego robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddéw sieci kanalizacji deszczowe;j
wedtug zasad niniejszej ST sa:

. Rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 ,lite” Dz160 — Dz250.

Przewdd powinien byé utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby
opierat sie na nim, wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie
do osi.

Przewody nalezy uktadaé w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:
. 30 cm — podsypki

. Srednica zewnetrzna rurociggu

. 30 cm — obsypki

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1329 -1:2014-03 i PN-ISO-11922-
1:2013-12.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodoéw wody zielonej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

. Rury tworzywowe PEHD SDR11 PN16 Dz32 — Dz50

Przewdd powinien byé utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby
opierat sie na nim, wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie
do osi.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:
. 30 cm — podsypki

. Srednica zewnetrzna rurociggu

. 30 cm — obsypki

2.2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego w warstwie 30
cm. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13242+A1:210.

2.2.3. Material do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Przewody zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury
musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka
wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego
— wibratory, ubijaki do 200kG. Wspoditczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-
02205:1998 minimum:

o dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0,

. ponizej —0,97.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa
grunty sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac¢ z piaskow o uziarnieniu grubym lub Srednim.
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Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wihasciwos$ciach

o dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistoéci ,,U” nie mniejszym niz 5,

) dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym niz 8 m

2.2.4. Zbiorniki retencyjne

W celu zmagazynowania wody deszczowej do podlewania terenu zielonego projektuje
sie szczelny zbiornik retencyjny podziemny o pojemnosci V = 60 m3 (zbiornik wg
opracowania konstrukcji).

2.2.5. Osadniki

W celu podczyszczenia wody opadowej przed wigczeniem do zbiornika retencyjnego
zaprojektowano betonowy osadnik zawiesiny mineralnej o nastepujgcych parametrach:
Osadnik o pojemnosci czynnej Vc = 3670 |

Srednica DN1800

Wysokos¢ H = 2900 mm

2.2.6. Przepompownia wody deszczowej

W zbiorniku retencyjnym zaprojektowano pompy, ktérych zadaniem bedzie zasilenie
w wode punktéw do podlewania terenu. Zaprojektowano pompy o parametrach:
Q=151s

H =14 mH20

2.2.7. Punkty do podlewania terenu

W celu podlewania terendw zielonych zaprojektowano 2 punkty do podlewania terenu
w formie skrzynek z zaworem ze ztgczkg do weza 3/4” o srednicy 210 mm i wysokosci
130 mm.

2.2.8. Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano réwniez podtgczenie istniejgcego odwodnienia liniowego do istniejgcej
kanalizacji Dz250, ze wzgledu na likwidacje fragmentu odwodnienia liniowego.

2.2.9. Studzienka kanalizacyjna wiazowa

2.2.9.1. Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacyjnej prostej nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych
Dn1200 z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), uszczelnionych za pomocg uszczelki
gumowej wykonanej specjalnie do potgczenia prefabrykatow. Studnie powinny by¢
wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F-150) i matonasigkliwego
(nw do 5%), o podwyzszonej odpornosci na korozje siarczanowg zgodnie z PN-EN
206:2014-04. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawezniku do budowy
studni nalezy zastosowal zwezke betonowq. Przejscia rur przez Sciany studzienek
rewizyjnych wykona¢ za pomocg systemowego przejScia szczelnego z uszczelkg
wargowg, gwarantujgcego elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wéd
gruntowych i eksfiltracjg Sciekéw. Potgczenia do studzienek wykona¢ szczelnie.

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej
betonowej zmniejszajgcej naciski na podtoze gruntowe. Plyta powinna by¢ grubosci 20
cm oraz wystawaé poza obrys studzienki o min. 0,5 m w kazdg strone.

Grunt pod ptytg fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

2.2.9.2. Dno studzienki

Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. Przejscia rur przez S$ciany
studzienek wykonac jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych
studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewéw
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na kohcu
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posiada uszczelke). Nie dopuszcza sie wiercenia w $Scianach dennic i montazu przej$é
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykaciji.
Potgczenie z kregami nalezy wykonaé za pomocg uszczelek gumowych. Kinety studni
odporne na oddziatywanie chemiczne.

2.2.9.3. Wiaz kanatowy

Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonaé jako wiazy zeliwne D400 typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-
07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-
5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

2.2.9.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie
zamocowa¢ mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250mm oraz w osi
pionowej 272mm.

2.2.9.5. Ptyty pokrywowe
Studzienke przykry¢é prefabrykowang ptytg pokrywowg zeliwng wykonanymi zgodnie
z dokumentacjg oraz z pier§cieniem odcigzajgcym.

2.2.9.6. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i s$redniego. Uzyty
na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210.
W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowac.

2.2.10. Material do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa
grunty sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych
wiasciwosciach

. dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

. dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym niz 8 m/(dobe).

2.2.11. Skltadowanie materiatow

2.2.11.1. Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wigzki mozna skfadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.

Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W przypadku skfadowania rur kielichowych nie
nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego
nie oznaczajg zmiany wytrzymatos$ci lub odpornosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.
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2.2.11.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

2.2.11.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu skfadowego powinien by¢é wyrdwnany o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowacé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ skladowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych
odstep od poditoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Liczebnos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Sprzet pdzniej nie moze
by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1.1. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych:

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.1.2. Ogdélne wymagania:

Wykonawca winien uzywacC sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

. transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tadmociagi, itp.),

o sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie wynikajacym z harmonogramu robaét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatlow:

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rbwnomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwalajg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatbw. Sposdb ukiadania rur
okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byé dostarczone
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw
podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac elementy wymagajgce
naprawy lub kwalifikujace sie na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur
sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe Ilub podobne
o0 odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub
tancuchow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét
budowlanych, przerw i ograniczen, takze wymagania specjalne:

5.1.1. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. JeSdli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptaciji
realizujgcego umowy.

5.1.2. Ogélne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy , zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry wrazie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, jak rowniez w przypadku
gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajqg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przesuniecia tych
punktéw.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach iwytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki
badan materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce
podczas produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
kohcowego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub inne elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymaé realizacje
robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
Swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz
pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie
wszystkich reperéw iinnych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy,
a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice podajgce informacje
o zawartej umowie zgodnie z Art. 45a Prawa budowlanego.

5.2. Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli):

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspoirzednych  poziomych
i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robaot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien byé
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny
i fatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.3. Tymczasowe punkty pomiarowe:

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

5.4. Wyznaczenie punktéw na osi:

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt 5.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich,
w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Wyznaczanie nasypoéw i wykopow ( przekrojow poprzecznych):

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przesunigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu
z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy obiektu. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopdéw
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno byé
wykonane w zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych
punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

5.6. Wyznaczania potozenia obiektow:

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, poprzez:
- wytyczanie osi fundamentu,
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- wytyczanie punktéw okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoiczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

5.7. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja
Projektowa. Projektowang o$ przewoddéw w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale
geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposéb trwaty i widoczny,
z zatozeniem ciggdéw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.8. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytgcza i podejs¢ kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

5.9.1. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02481:1998 dajgcy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos$¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno byé wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
o naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub

jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw
drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie
mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

5.9.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji.
Rurociggi nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosé piaskowej
warstwy zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu
w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-EN 13242+A1:210, PN-S-02205:1998

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu.
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5.10. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzeh w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:

. najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predko$ci
przeptywu,

. najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci
przeptywu (w kanatach deszczowych do 7 m/s),

. minimalna wielko$¢ przykrycia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntow
wynosita min. 0,8 m.

5.11. Montaz przewodéw

5.11.1. Rury kanatowe PVC-U

Rury z PVC-U fgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki.
Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce.
Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jak
i sposOb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.

taczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez producenta rur.

5.11.2. Rury kanatowe HDPE

Rury z HDPE fgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego. Rury nalezy utozy¢
na stabilnym podfozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki
i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia
nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.

5.11.3. Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dokumentacja przewiduje zabudowanie studzienek z kregéw betonowych DN1200 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

. dna studzienki,

. komory roboczej,

o ptyty pokrywowe;j,

. wiazu kanatowego z wypetnieniem betonowym
. stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. Posadowienie - dno wykopu nalezy
wzmochi¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie
z wyrobiong kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny byé
dostosowane do niwelety kanatu przed iza studzienkg. Spadek spocznika powinien
wynosi 5% w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C20/25.

Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy
studni nalezy zastosowac kregi betonowe z uszczelkg. Ztgcza kregdéw uzytych do budowy
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powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M -12 na gtadko.
Komora robocza powinna mieé¢ wysokos¢ minimum 2,0 m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowac.

Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiedci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg zeliwng
z wypetnieniem batonowym zamykang na zatrzask klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015-
07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-
5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa szarego
z wypetnieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-
07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, PN-EN 124-
6:2015-07.

Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie
ztazéw w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gdérna powierzchnia stopnia powinna by¢
pozioma. Nalezy stosowaé stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano wigczenie proj.
odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowac.

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej
betonowej zmniejszajgcej naciski na podtoze gruntowe. Plyta powinna byé grubosci 20
cm oraz wystawac poza obrys studzienki o min. 0,5 m w kazda strone.

Grunt pod ptytg fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

5.12. lzolacje

5.12.1. Zabezpieczenie przewodoéw

Zastosowane rury PVC i HDPE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

5.12.2. Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne wlazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng
przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”,
zas$ w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177:1958.

5.13. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugos$ci odcinkdw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
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- po napetieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta
na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw
wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomoéw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny byé usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe
szczelnosci nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjgtkiem
miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem wptywow atmosferycznych. Rurociggi, na ktérych jest prowadzona
préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢é oznakowane w terenie w wyrazny
sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do
rurociggéw osobom postronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb robét ziemnych:

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogéine,
jakie powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050:1999.

6.1.1. Kontrola badan robét ziemnych- geotechnicznych:

a) Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie
geotechniczne podfoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw
gruntéw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw
wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodno$ci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne
dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntdw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiarow i kategorii
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukgciji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.
c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiarow
takich wtasciwosci, jak opér penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary mogg byé
niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw spoistych).

Warto$ci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci
optymalnej zaleca sie oznaczaé¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtérnym obcigzeniu
statycznym ptytg. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna
przyjmowaé wartosci stosunku modutow odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia
pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatdw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw
zawierajgcych duzg, ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do
testowania zageszczenia nie jest odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia,
badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpic
sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurg ustalong, na
podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy
dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajgcego,
jest mniejsze niz okreslona wartosé.

d) Badania specjalistyczne
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W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej
wykonywania, w zaleznosci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadta
wody gruntowej w podtozu gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania
parametréw wytrzymato$ciowych gruntdéw, pomiary osiadania lub przemieszczeh
poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiarow okresla projekt.

6.1.2. Kontrola wykonania robét ziemnych:

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng
i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne lub
budowle ziemna.
b) Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie
PN-B-06050:1999.
c) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
odpowiednio je zabezpieczyC. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych
wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane
uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami oraz schematem
zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopéw i ukopéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopow z projektem i wymaganiami
podanymi w normie PN-B-06050,1999, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowe Scian wykopdw,
- prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,
- doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:

zgodnosé rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,
- stan réwnowagi skarp i zboczy,
- stan odwodnienia,
- uporzadkowania terenu wokot ukopu.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw
i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.1.4. Pobieranie prébek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego bedag
przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane ioznakowane
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.1.5. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.1.6. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.1.7. Badania prowadzone przez Zamawiajacego:

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, 2zrédta ich wytwarzania.
Zamawiajgcemu zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraC¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.8. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

24



Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.9. Kontrola osnowy roboczej:

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywacé przed
rozpoczeciem wigkszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

6.1.10. Kontrola wytyczenia osi:

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.2 — 5.6.

6.2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach.

BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PNB-10725:1997, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

) wykonanie wykopu i podtoza;

o odwodnienie wykopow;

) zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

o stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto
20m ;

o wykonanie nasypu;

) Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i wodg
gruntowg, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw;

6.3. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnos¢ z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.10;

c)utozenia przewodow:

o gtebokosci utozenia przewodu,

) utozenia przewoddéw na podiozu,

o odchylenia spadku,

) kontrola potgczen przewodow,

o wykonania szczelno$ci przewodu,

) wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)

o badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN
1610

) sprawdzenie statecznos$ci i wytrzymatos$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

o sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar

krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni sciany
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw:

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

7.1.1. Ogodblne zasady obmiaru robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdt objetych
Kontraktem.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami
okreslonymi w Kontrakcie.

7.1.2. Ogolne zasady obmiaru dla kontraktu obmiarowego

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.3. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej
w kompletach miernikiem bedzie cena ryczattowa za komplet.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.1.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosci i iloSci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym
powinien byé drobny i $srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,15 I/m2 dla przewodow,

) 0,2 I/m2 dla przewodoéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

o 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2015-10.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehczenh
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22

27



ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. roboty przygotowawcze,

o roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

. roboty montazowe,

o przygotowanie podtoza,

. préby szczelnosci przewodow,

o zasypanie i zageszczenie wykopu;

. roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania,

. opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét poprzez dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw
do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480:1998 ; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwienie, przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg
PN-EN 1997-1:2008; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomdéw — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robo6t przez podanie
znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz
i w poprzek trasy przewoddéw a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie.

8.1.2. Odbidr czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego Robdt wykonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

8.1.3. Odbiér koncowy robét:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowag i ST. W toku odbioru kohcowego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcenh, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.
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Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:

) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
o projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

o wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

) inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

) o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego oraz wody zielonej zgodnie z projektem
i warunkami pozwolenia na budowe,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie

korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie
z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.1.5. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.1.6. Sposéb odbioru robét:

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robot, przekazywany Inspektorowi Nadzoru
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodnosé pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Inwestycja bedzie rozliczana w sposéb ryczattowy zgodnie z zapisami umowy.

9.1.1. Cena jednostki obmiaru:

a) Cena 1 m rury obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtdéwnych granic roboét i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacje lub wodocigg
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- zastabilizowanie w sposéb trwaty, ochroneg ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robo6t roboczych punktéw
sytuacyjno- wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
- transport i koszt materiatbw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby, itp.)

9.2. Montaz rurociagéw kanalizacji deszczowej
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. Wykonanie podsypki piaskowej,

° Utozenie rur w wykopie,

. Odwodnienie wykopu,

. Montaz ksztattek,

. taczenie rury,

. Wykonanie préb szczelnosci,

. Oznaczenie trasy,

. Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
o Wywd6z nadmiaru urobku,

. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw.
. Jednostki obmiarowe ; mb, szt., kg, m3.

9.3. Montaz rurociaggéw wody zielonej
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:

. Dostarczenie materiatow i sprzetu,

. Wykonanie podsypki piaskowej gr.30 cm,
. Utozenie rur zeliwnych w wykopie,

. Montaz ksztattek,
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. taczenie rur,

) Wykonywanie prob szczelnosci rurociggu,

o Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,

o Wykonanie obsypki piaskowej o gr. 30 cm,

o Oznaczenie trasy,

o Zasypanie wykopu,

) Wywdz nadmiaru urobku,

o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu trasy sieci.

9.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robaét:

) Dostarczenie materiatow i sprzetu,

o Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm,

) Wykonanie ptyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem Srodkéw
uszczelniajacych,

o Wykonanie komory w wykopie,

) Wykonanie otworéw w kregach na wprowadzenie kanatow,

o Montaz stopni ztazowych,

) Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowej,

o Zatarcie na gtadko z obu stron styki kregdw,

) Wigczenie projektowanego kanatu do studzienki.

9.5. Wykonanie prac ziemnych

o Odwodnienie wykopu,

o Oznaczenie trasy,

o Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem
technicznym,

) Wywd6z nadmiaru urobku.

o Wspotrzedne, rzedne i spadki nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem

9.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowac¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. Pas
jezdni odbudowac o istniejgcych warstwach konstrukcyjnych.

9.7. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
- PN-EN-752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym
- PN-EN-1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.
- PN-EN 1329-1+A1:2021-05 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz  konstrukcji  budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN-124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1:
Definicje, klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badan

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci
- PN-ISO 8062:1997 - Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na
obrébke skrawaniem
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych:
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
- BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania
- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1:
Zasady ogolne.
- PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-EN-124-1:2015-07, PN-EN-124-2:2015-07, PN-EN-124-3:2015-07, PN-EN-124-4:2015-07, PN-
EN-124-5:2015-07, PN-EN-124-6:2015-07,  Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

- PN-EN-805: 2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych iich czesci sktadowych.
- PN-EN 10224:2006 - Rury i Ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw

wodnych -- Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2019-07 - Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych

- PN-EN-1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN - Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

- PN-EN 736-2:2016-06, PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa.

Terminologia.

- PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia -- Elementy rurociggdéw -- Definicja i dobor
PN

- PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego.

- PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
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- PN-M-74081:1998 Armatura Przemysfowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

- PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes¢ 6 — Hydranty.

- BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

- BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1:

Postanowienia ogodlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw

- PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych

- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

- PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdélne wymagania i badania

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane.

10.2. Wytyczne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1514).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846).

- Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz.1518).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,
1726)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869, 2490, z 2022 r. poz. 1557).

- Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

- Rozporzgdzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z
2022 r. poz. 88, 258, 855).

- Rozporzgdzenie rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

- Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.
1693, 1768, 1783).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401).

10.3. Inne dokumenty
1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

10.4. Uwagi ogdine

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji
i dokumentaciji:

1.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen
i materiatow potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowacC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw
urzadzeh nalezy opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian
urzadzen i uzyskac akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczgcych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy
na Placu Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia
tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyC i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na
skutek zaistniatych szkdod.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetniania zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zakidcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane
z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg podzniej jakiekolwiek
zadania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata
jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0gdlng, co okazato sie niewystarczajgce
dla faktycznego wykonywania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegélnych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie
materiatdw a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzehn dodatkowych
wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzagdzenia
dostarczone przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

Przy Wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie
wykazu urzgdzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu
technicznego. W przypadku rozbieznos$ci, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych
w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego
urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do
prawidiowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

Nalezy uzyé wytgcznie urzgdzen i materiatdw nowowyprodukowanych (urzadzenia
i materiaty nowe, nieuzywane) posiadajgce aktualng gwarancje, wystawiong max. Na
1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

Wymagania dotyczgce Robét w szczegdlnosci:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Uzywajgc materiatdw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub
materiatdw, ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez
zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢c czy pozostali wykonawcy
i podwykonawcy zakonczyli prace budowlane i czesciowo wykohczeniowe
umozliwiajgce prowadzenie instalacji.

Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow
i dopuszczeni, w szczegolnosci ze wzgledéw przeciwpozarowych, oraz akceptacje
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatbw i urzadzeh dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu
i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem ( Zamawiajgcym)
i Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne
atesty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu,
elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypu wyrobdéw zaréwno ujetych jak
i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bgdz zamdwieniem elementéw
indywidualnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami  wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy
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wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z ogblnego harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajgcego.
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