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 2023-02 
Inwestor:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
  
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  C-GR595. 

                                                        CPV 45311100-1, 45311200-2. 
Specyfikacja Techniczna ST-IE.01.01, ST-IE.01.02.  

 
 
Nazwa budowy : Remont wraz z elementami przebudowy w zakresie Budynku Muzeum, 
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej, oraz budowa podziemnego zbiornika 
retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie. 
  
Adres budowy : ,   
 
Obiekt : Plac Solidarności w Szczecinie. 
 
Rodzaj robót:  elektryczne. 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-10, KNNR 9, AW, KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 5-14 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Prace demontażowe. 
 
1 KNR 5-10 1106-01-020 

Demontaż szafy oświetlenia zewnętrznego p.anal. (R i S x 0,8). 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-10 0047-08-020 
Demontaż fundamentu szafy oświetlenia zewnętrznego. (R i S x 0,8) 
 

1,00 szt 

3 KNNR 9 0801-080-040 
Demontaż okablowania oświetlenia zewnętrznego posadzkowego. 
 

400,00 m 

4 KNR 5-10 1007-07-020 
Demontaż opraw posadzkowych oświetlenia zewnętrznego. (R i S x 0,8) 
 

50,00 szt 

5 KNR 5-10 1007-06-020 
Demontaż puszek rozgałęźnych posadzkowych. (R i S x 0,8) 
 

50,00 szt 

6 KNNR 9 0801-080-040 
Demontaż okablowania oświetlenia zewnętrznego posadzkowego. (podświetlenia ściany 
pamięci). 
 

55,00 m 

7 KNR 5-10 1007-07-020 
Demontaż opraw posadzkowych oświetlenia zewnętrznego. (R i S x 0,8) (podświetlenia ściany 
pamięci). 
 

16,00 szt 

8 KNR 5-10 1007-06-020 
Demontaż puszek rozgałęźnych posadzkowych. (R i S x 0,8) (podświetlenia ściany pamięci). 
 

16,00 szt 

9 KNR 5-14 0515-03-020 
Demontaż zasilacza do opraw posadzkowych 230/24V. (Rx0,8) (podświetlenia ściany 
pamięci). 
 

1,00 szt 

10 (AW) AW 0 
Dokumentacja powykonawcza elektryczna. 
 

1,00 kpl 

11 (AW) AW 0 
Dokumentacja powykonawcza geodezyjna. 
 

1,00 kpl 

2. Prace montażowe. 
 
12 KNR 5-08 0101-10-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

20,00 m 

13 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

20,00 m 

14 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
sprzętem mechanicznym. 
 

30,00 m 

15 KNR 5-08 0207-02-040 
Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 wciągane do rur.  
 

20,00 m 
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16 KNR 5-08 0211-07-040 
Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 układane na przygotowanym podłożu mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

30,00 m 

17 KNR 5-08 0301-03-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastikowych. 
 

1,00 szt 

18 KNR 5-08 0309-06-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z 
uziemieniem, 2-biegunowych. 
 

1,00 szt 

19 KNR 5-10 0315-10-020 
Montaż przepustu kablowego gazo i wodoszczelnego. 
 

1,00 szt 

20 KNP 18-13 1346-0104-020 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie. 
 

1,00 szt 

21 (AW) AW 0 
Dokumentacja powykonawcza. 
 

1,00 kpl 

3. Inne. 
 
22 KNP 18-13 1360-0104-020 

Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

23 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,2960   
2. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 222,0359   
3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 12,5405   
4. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,0993   
5. 0 999 Robocizna r-g 468,5980   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  704,5697   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Przepust kablowy gazo i wodoszczelny szt 1,0000   
3. 1 01 Dokumentacja powyk. elektryczna kpl 1,0000   
4. 1 02 Dokumentacja powyk. geodezyjna kpl 1,0000   
5. 1 03 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,0000   
6. 0 7530899 Gniazda wtyczkowe n/t bryzgoszcz. szt 1,0200   
7. 0 7580099 Rury winidurowe m 20,8000   
8. 1 7599998 Uchwyty pod przewody szt 81,0000   
9. 0 7599999 Uchwyty pod rury winidurowe szt 42,0000   

10. 0 7959999 Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2  m 52,0000   
11. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 83,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 2,3060   
 2. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 7,1795   
 3. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 2,0020   
 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,8000   
 5. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,0020   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Prace demontażowe. 

Ilość r-g: 672,5404 
 

     

2.  Prace montażowe. 
Ilość r-g: 30,7893 
 

     

3.  Inne. 
Ilość r-g: 1,2400 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


